

Pytanie nr 1 z dnia 14.02.2020 r.

Czy Zamawiający przewiduje zmianę zapisu w części IV SIWZ pkt. 22 ppkt. 2b:

z:

„56 dni od podpisania umowy - 0 pkt.

Od 43 do 55 dni od podpisania umowy - 10 pkt.

Od 36 do 42 dni od podpisania umowy - 20 pkt.

Od 29 do 35 dni od podpisania umowy - 30 pkt.

28 dni od podpisania umowy - 40 pkt.:”

na:

70 dni od podpisania umowy - 0 pkt.

Od 57 do 69 dni od podpisania umowy - 10 pkt.

Od 50 do 56 dni od podpisania umowy - 20 pkt.

Od 43 do 49 dni od podpisania umowy - 30 pkt.

42 dni od podpisania umowy - 40 pkt.

Opisany w SIWZ i OPZ obiekt jest obiektem o złożonej funkcji usytuowanym w trudnym kontekście urbanistycznym (zabudowa wysoka mieszkaniowa). Na prawidłowe wykonanie koncepcji architektonicznej uwzględniającej m.in. linię słońca oraz inne uwarunkowania, w trzech całkowicie odmiennych wersjach wariantowych wskazane byłoby poświęcenie większej ilości czasu. Umożliwiłoby to właściwe dalsze projektowanie oparte o rzetelnie wykonane analizy koncepcyjne. Dłuższy punktowany termin wykonania koncepcji spowoduje bardziej odpowiedzialne decyzje Wykonawców. Powyższe jest zgodne z ustawą PZP i zwiększy to konkurencyjność postępowania – umożliwi szerszej grupie Wykonawców złożenie ofert.