

Pytania nr 5 z dnia 25.09.2018 r.

Pytanie nr 1

Koszykówka - w opisie są 3 konstrukcje stałe, na rzucie pokazano 3 konstrukcje uchylne, które konstrukcje należy przyjąć do wyceny?

Pytanie nr 2

Koszykówka – w opisie jest 6 tablic, na rzucie 3, jaką ilość należy przyjąć do wyceny?

Pytanie nr 3

Trybuny składane – czy trybuny będą ustawione na stałe, czy będą przestawiane w inne miejsce?

Pytanie nr 4

Brak zaznaczenia na rzutach daszków szklanych, prosimy o zestawienie daszków szklanych.

Pytanie nr 5

Wnioskujemy o dokonanie modyfikacji treści SWIZ w rozdziale 14 poprzez zmianę terminu realizacji w/w zadania z terminu 10.12.2019 r. na termin wykonania w/w zadania tj. wrzesień 2020 r. oraz w konsekwencji zmianę zapisów Umowy dotyczących terminu realizacji zadania

Pytanie nr 6

W związku z powtórzeniem przez Państwa procedury przetargowej dla ww. zadania opóźni się planowany termin rozpoczęcia realizacji, natomiast zgodnie z zapisami SIWZ termin zakończenia realizacji pozostał niezmienny (10.12.2019 r.). Z tego powodu planowany czas realizacji automatycznie skrócił się o kilka miesięcy. Prosimy o zmianę terminu zakończenia realizacji.