
1 | S t r o n a  

 

Załącznik nr 9 do SIWZ 

UD-VI-ZP/67/19 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Inwestor zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania pełnienie kompleksowego 

wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych 

wykonywanych  w ramach  realizacji inwestycji  pod nazwą „ Budowa  Centrum 

Kulturalno-Edukacyjnego przy ul. Jana Nowaka –Jeziorańskiego w Warszawie”, która jest 

realizowana na podstawie  ostatecznej decyzji  o pozwoleniu  na budowę Nr 261/18 z 

dnia 25.07.2018 r. wydanej przez Prezydenta m.st. Warszawy (znak UD-VI-WAB-

A.6740.320.2018.KPI), 

  

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

 a) czynności pełnienia kompleksowego wielobranżowego nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją i rozliczeniem robót budowlanych, w tym 

potwierdzenie zasadności płatności w protokołach odbioru robót związanych 

z wykonaniem inwestycji, w oparciu o dokumentację projektową i umowę o 

roboty budowlane, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Polskimi Normami, 

Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych ITB, 

innymi obowiązującymi przepisami prawa, aktualnymi zasadami wiedzy 

technicznej i sztuką budowlaną w okresie realizacji Inwestycji, na który to 

wielobranżowy nadzór składają się wszystkie niezbędne branżowe nadzory, 

 b) czynności bieżącej koordynacji kontaktów z osobami wykonującymi nadzór 

autorski nad wykonaniem inwestycji oraz wykonawcą inwestycji, 

 c) sprawowania nadzoru inwestorskiego w okresie trwania gwarancji lub 

rękojmi udzielonej przez wykonawcę inwestycji, wynikającego z 

konieczności dokonywania przeglądów technicznych inwestycji oraz nadzoru 

nad pracami mającymi na celu usunięcie wad stwierdzonych w okresie 

gwarancji lub rękojmi oraz przyczyn ich wystąpienia. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje czynności pełnienia kompleksowego 

wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją i rozliczeniem robót 

budowlanych w specjalnościach: 

 konstrukcyjno-budowlanej (koordynator inspektorów nadzoru), 

 architektonicznej, 

 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych, 

 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, 

 drogowej, 
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 w branży prac związanych z pracami zieleniarskimi, 

 w branży geodezyjnej (geodezyjna obsługa inwestycji zakres 4). 

Zamawiający (Inwestor) dopuszcza łączenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 

przez jedną osobę w różnych branżach, jeżeli posiada ona odpowiednie uprawnienia i 

kwalifikacje. Np. Dopuszczalne jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego przez jedną osobę w branżach konstrukcyjno-budowlanej i 

architektonicznej itd. Szczegółowo obowiązki zleceniobiorcy opisane są we wzorze 

umowy.  

Umowa na roboty budowlane z Wykonawcą została podpisana 28.02.2019r. Aktualnie 

trwają roboty budowlane. Na ukończeniu są roboty ziemne i fundamentowe.  

 

OBOWIĄZKI ZLECENIOBIORCY 

Do obowiązków Zleceniobiorcy należy w szczególności: 

1. Koordynacja i nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawy z dnia 07.07.1994r. 

Prawo budowlane  (t.j. Dz.U.2018.1202 ze zm.) oraz zgodnie z postanowieniami 

odpowiednich decyzji, pozwoleń na budowę i umową z wykonawcą inwestycji; 

2. Wspieranie Inwestora  we wszystkich czynnościach technicznych, 

administracyjnych i rozliczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji; 

3. Zapewnienie stałej wymiany informacji z Inwestorem oraz koordynacja swojej 

działalności z wymaganiami Inwestora w sposób określony w ustawie Prawo 

Budowlane za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na naradach 

koordynacyjnych i na spotkaniach na budowie i w siedzibie Inwestora; 

4. Posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innych 

dokumentów potwierdzających przez ubezpieczyciela,  że jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w zakres 

której wchodzi przedmiot zamówienia, przez cały okres obowiązywania 

niniejszej umowy  i:  

1) suma gwarancyjna polisy musi być na kwotę nie mniejszą niż wysokość 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 wzoru umowy,  

2) czas trwania polisy musi być zgodny z § 2 ust. 2,  pkt 2) wzoru umowy,  

 

Przed przystąpieniem do czynności pełnienia nadzoru inwestorskiego 

Zleceniobiorca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) zapoznania się z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót, z umową z wykonawcą inwestycji, warunkami 

pozwolenia na budowę, jak również z terenem, jego uzbrojeniem i 

istniejącymi urządzeniami, 

2) w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub niedoskonałości 

albo też konieczności wprowadzenia zmian w celu zastosowania innych 

rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów niż przewidziane w 

dokumentacji projektowej lub w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia 

kosztów budowy, Zleceniobiorca jest zobowiązany zwrócić się z 

odpowiednim wnioskiem do Inwestora, 
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3) dostarczenia przed dniem podpisania umowy oświadczeń inspektorów 

nadzoru wchodzących w skład zespołu stwierdzających przyjęcie 

obowiązków inspektorów nadzoru  nad inwestycją,  

4) weryfikacji i uzgadniania przygotowanego przez wykonawcę inwestycji 

harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 

5) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji dotychczas wykonanych robót 

budowlanych z podaniem ewentualnych rozbieżności lub odchyłek lub 

potwierdzeniem prawidłowości i przekazanie operatu z tych pomiarów 

Inwestorowi w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, 

 

W trakcie wykonywania robót budowlanych przez wykonawcę inwestycji   

Zleceniobiorca  zobowiązany jest w szczególności do :      

1) wykonywania obowiązków inspektora nadzoru zgodnie z art. 25 i art. 26 - 

Prawo budowlane oraz zapewnienie wykonywania czynności przez 

branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z wymaganiami 

art. 27 Prawa budowlanego, warunkami pozwolenia na budowę i 

dokumentacją projektową,  i koordynacji tych czynności, 

2) dopilnowanie poprawności wykonywania obsługi geodezyjnej inwestycji 

przez geodetę wykonawcy inwestycji, 

3) dopilnowanie, aby kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji 

wykonywana była przez geodetę posiadającego uprawnienia w zakresie 4 

(wg. prawa geodezyjnego), 

4) wykonywania geodezyjnych pomiarów kontrolnych przez geodetę 

Zleceniobiorcy (geodeta uprawniony z uprawnieniami z zakresu 4) w 

zależności od potrzeb i na każde żądanie Inwestora,  

5) ciągłej kontroli zgodności wszystkich wykonywanych robót budowlanych 

oraz dostarczanego i montowanego wyposażenia z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz z zasadami aktualnej wiedzy technicznej, 

6) ciągłej kontroli zgodności wykonywanych robót związanych z nagłośnieniem, 

multimediami, zapewnieniem prawidłowej akustyki i aranżacji wnętrz,  

7) dostosowania godzin pracy branżowych inspektorów nadzoru do czasu 

pracy wykonawcy inwestycji/ jego podwykonawców, aby z tego tytułu nie 

było zbędnych przerw w realizacji robót, 

8) stosownie do potrzeb wynikających z realizacji inwestycji Zleceniobiorca 

/inspektorzy nadzoru danych branż lub geodeta, którymi się posługuje 

Zleceniobiorca, zobowiązani są stawić się na placu budowy w czasie reakcji 

określonym w ofercie Zleceniobiorcy, tj. ……(wypełnia oferent 

Zleceniobiorca)……….... godzin od otrzymania informacji od Inwestora za 

pośrednictwem SMS-a, /e-mailem, skanem pisma/ faksem, 

9) zapewnienia przebywania na placu budowy inspektora nadzoru w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej -  min. 3 razy tygodniowo  w 

wymiarze po 2 godz., 

10) zapewnienia przebywania na placu budowy inspektorów nadzoru 
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branżowych-  każdy inspektor min. 1 raz tygodniowo  w wymiarze po 1 

godz., 

11) akceptacji rodzaju, liczby i lokalizacji wszystkich znaków, zapór i urządzeń 

zabezpieczających rejon robót, a także treści i miejsca ustawienia tablic 

informacyjnych budowy i ustalenia długości odcinków roboczych 

wyłączonych z ruchu, 

12) kontroli jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów oraz 

dostarczonego wyposażenia budynku zgodnie z wymaganiami specyfikacji 

technicznych, dokumentacją projektową, zasadami aktualnej wiedzy 

technicznej, sztuką budowlaną, w tym w szczególności z wszystkimi 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 

opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej, 

13) zatwierdzania lub wniesienia pisemnie uwag do wykonawcy inwestycji  w 

terminie do 2 dni co do wszelkich urządzeń i materiałów przewidzianych  do 

wbudowania, 

14) egzekwowania od wykonawcy robót budowlanych dodatkowych badań i 

pomiarów w przypadku wątpliwości co do wiarygodności badań oraz 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń 

technicznych, w tym w szczególności w pomiarach geodezyjnych, badaniach 

szczelności budynku itd., 

15) zatwierdzenia programu BIOZ oraz kontrolowania przestrzegania przez 

wykonawcę inwestycji przepisów ppoż, zasad BHP i utrzymywania porządku 

na terenie i wokół budowy, 

16) wyegzekwowania od wykonawcy inwestycji bieżącego utrzymania czystości 

dróg dojazdowych do zaplecza budowy i przyległego terenu, 

17) kontrolowania sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz 

uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót; 

18) systematycznego i bieżącego monitorowania postępów realizacji procesu 

inwestycyjnego poprzez sprawdzanie ich zaawansowania rzeczywistego 

z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym robót, 

19) niezwłocznego informowania Inwestora o wszelkich zagrożeniach mających 

wpływ na termin, zwiększenie kosztów wykonania inwestycji lub nie 

osiągnięcie zakładanego efektu, 

20) organizowania nie rzadziej niż raz w tygodniu narad  koordynacyjnych na 

budowie, sporządzania protokołów z narad oraz przygotowywania notatek w 

celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które 

wpływa na postęp robót; 

21) bieżącej kontroli prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy, 

22) bieżącej kontroli prawidłowego przechowywania dokumentów budowy; 

23) wykonywania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

sporządzenia protokołów odbioru tych robót i potwierdzenia wpisem do 

dziennika budowy oraz na bieżąco przekazywanie emailem kopii (skanów) 

tych protokołów przedstawicielowi Inwestora, 

24) powiadamiania wykonawcy inwestycji i Inwestora  o wykrytych wadach i 
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konieczności wykonywania robót poprawkowych, w tym poprzez 

obowiązkowe odnotowanie tego faktu w dzienniku budowy, 

25) pisemnego potwierdzania   usunięcia wad w formie protokołów oraz na 

bieżąco przekazywanie emailem kopii (skanów) tych protokołów 

przedstawicielowi Inwestora, 

26) natychmiastowego i konsekwentnego wstrzymywania kontynuowania 

wadliwie wykonywanych robót budowlanych w przypadku, gdy ich 

kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie lub spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, 

27) udziału w sporządzaniu protokołów konieczności wykonania ewentualnych 

robót zamiennych / dodatkowych wraz ze sprawdzaniem kosztorysów 

wykonawcy inwestycji / kalkulacji kosztów z tym związanych, przy 

merytorycznym udziale branżowych inspektorów nadzoru, 

28) nadzorowania ewentualnych robót zamiennych/ dodatkowych, o których 

mowa w pkt. 27, 

29) wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez 

wykonawcę inwestycji, która zachowuje się niewłaściwie i narusza przepisy 

bhp lub jest niekompetentna albo niedbała w swojej pracy, 

30) natychmiastowego informowania Inwestora  o nie zgłoszonych Inwestorowi  

podwykonawcach/dalszych podwykonawcach, co do których Inwestor  

zgłosił sprzeciw - w razie stwierdzenia ich przebywania na terenie budowy 

lub wykonywania robót oraz wstrzymanie robót prowadzonych przez tych 

podwykonawców wraz z wpisem powyższego do dziennika budowy (wobec 

naruszenia przez wykonawcę inwestycji obowiązującej go zasady, iż bez 

zgody Inwestora wykonawca inwestycji nie może umożliwić podwykonawcy 

wejścia na teren budowy i rozpoczęcia robót), 

31) bieżącego kompletowania wszystkich (bez wyjątków) kart materiałowych, 

wszelkich atestów, certyfikatów jakości, deklaracji zgodności itp. 

dokumentów oraz sprawdzania kompletności i prawidłowości dostarczanych 

przez wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru i na bieżąco 

przekazywanie kopii lub skanów Inwestorowi, 

32) uczestnictwa w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym z 

wykonawcą inwestycji oraz równolegle – uczestniczenia w odbiorach tychże 

robót/prac w linii podwykonawczej/dalszego podwykonawstwa (tj. odbiorach 

dokonywanych z udziałem przedstawicieli wykonawcy inwestycji i 

podwykonawców) i przekazywania Inwestorowi 1 egz. dokumentów z tym 

związanych.  

W ramach czynności odbiorowych Zleceniobiorca zobowiązany jest do: 

a) potwierdzenia gotowości do odbioru, wyznaczenia terminu odbioru 

zgodnie z umową dotyczącą inwestycji,  

b) spisywania protokołów z przeglądów odbiorowych, 

c) koordynowania odbiorów specjalistycznych: Państwowej Straży Pożarnej, 

opinii kominiarskich, MPWiK, Innogy, Veolia i wszystkich innych 

wymaganych przepisami prawa lub przez dostawców mediów, 
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33) kontroli dokumentów rozliczeniowych przedkładanych przez wykonawcę 

inwestycji, 

34) sprawdzenia kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów przedkładanych 

przez wykonawcę inwestycji, 

35) sprawdzania poprawności rzeczowej wystawionych faktur na roboty 

budowlane, 

36) weryfikacji zgodności przedkładanych przez wykonawcę inwestycji 

dokumentów z aktualnym postępem prac oraz ze wskazaniem etapu z 

harmonogramu (zał. nr  do umowy – harmonogram rzeczowo – finansowy – 

podlegający aktualizacji),  

37) prowadzenia zestawień rozliczanych faktur zgodnie z wymogami Inwestora, 

38) przedkładania wraz z każdym protokołem przerobu, wykazu 

podwykonawców uczestniczących w realizacji robót objętych zakresem 

rzeczowym danego protokołu częściowego z określeniem zakresu 

zrealizowanych przez podwykonawców robót. 

39) weryfikacji, czy podwykonawcy zatrudnieni przez wykonawcę inwestycji 

na budowie, wykonują rzeczywiście takie roboty, które Zleceniobiorca w 

swej ofercie deklarował jako roboty planowane do wykonania przez 

podwykonawców. W przypadkach podzlecania przez wykonawcę inwestycji 

innych robót niż te wynikające z umowy na roboty budowlane 

podwykonawcom Zleceniobiorca jego inspektor koordynujący na wniosek 

wykonawcy inwestycji weryfikuje zakres rzeczowo finansowy tychże robót i 

przedstawia Inwestorowi celem akceptacji zmiany podwykonawców lub 

wprowadzenia dodatkowych podwykonawców, 

40) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia oraz 

czynnego udziału w pracach komisji inwentaryzującej stan zaawansowania 

robót, 

41) potwierdzenia terminu zakończenia robót budowlanych, sprawdzeni 

kompletności oraz prawidłowości dokumentacji odbiorowej, a także ustalenia 

z Inwestorem i wykonawcą inwestycji terminu odbioru końcowego i 

sporządzenia odpowiedniej dokumentacji, 

42) sporządzania w odstępach 1-miesięcznych Raportu Nadzoru 

Inwestorskiego z postępu robót z dokumentacją fotograficzną w 

nawiązaniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego robót - w terminie do 

10-go każdego następnego miesiąca, zawierającego m.in. następujące 

dane: 

a) dane ogólne na temat realizowanej budowy, 

b) ogólny opis techniczny wykonanych prac i robót budowlanych w 

okresie którego dotyczy raport, 

c) opis stanu realizacji zadania wraz z postępem robót, 

d) zaawansowanie rzeczowe oraz finansowe w stosunku do umowy i 

harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

e) zagrożenia i problemy na budowie, 

f) prognoza ryzyka przedmiotowej inwestycji z podziałem (w zależności 
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od potrzeb) na obszary takie jak np.: makroekonomiczny, branżowy, 

regionalny, techniczny, marketingowy, finansowy, zarządzania itd. 

g) podjęte działania dot. problemów na budowie, 

h) roszczenia Wykonawcy lub podwykonawców robót budowlanych, 

dostaw i usług, 

i) podjęte działania dot. roszczeń, 

j) zaangażowanie personelu i sprzętu, 

k) podwykonawstwo robót, 

l) ocena jakości poszczególnych robót, 

m) kopie wszystkich protokołów odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu poświadczonych za zgodność z oryginałem przez 

Zleceniobiorcę lub inspektora nadzoru inwestorskiego, 

n) wyniki geodezyjnych pomiarów kontrolnych w zależności od potrzeb, 

o) zdjęcia z placu budowy, wykonywanych robót budowlanych (w 

szczególności robót zanikających i ulegających zakryciu) - minimum 

10 szt. zdjęć na tydzień (lub więcej) w rozdzielczości umożliwiającej 

rozczytanie zawartości,   

43) na czas nieobecności danego branżowego inspektora nadzoru, 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wyznaczenia zastępstwa z 

powiadomieniem Inwestora na piśmie z odpowiednim wyprzedzeniem, 

44) zapewnienie kompleksowo i w pełnym zakresie w zależności od potrzeb 

wszystkich niezbędnych urządzeń, sprzętu, przyrządów i narzędzi 

niezbędnych do prawidłowego pełnienia nadzorów inwestorskich tj. np. 

dalmierz elektrooptyczny, tachimetr wraz z osprzętem, łata pomiarowa 3m, 

poziomica, niwelator optyczny i laserowy, szczelinomierz, wilgotnościomierz, 

suwmiarka, miara, Młotek Schmidta (Sklerometr), przyrząd do badania 

metodą pull-off, kamera termowizyjna, endoskop/boroskop, aparat 

fotograficzny, wiertarka i wszystkie inne niezbędne,  

45) oraz innych obowiązków nie wymienionych, a które wynikają z Prawa 

Budowlanego, rozporządzeń i innych przepisów prawa, warunków 

technicznych ITB, norm, zasad wiedzy technicznej czy szeroko rozumianej 

sztuki budowlanej, 

 

Po zakończeniu robót budowlanych Zleceniobiorca zobowiązany jest w 

szczególności do: 

1) wyegzekwowania od wykonawcy inwestycji świadectwa (dokumentu 

gwarancyjnego) określającego szczegółowe warunki gwarancji udzielonej na 

wykonane roboty budowlane; 

2) dokonania odbioru robót związanych z usunięciem wad i usterek; 

3) opracowania i dostarczenia Inwestorowi rozliczenia budowy zgodnie z 

obowiązującą klasyfikacją środków trwałych, przygotowanie informacji                     

i danych do sprawozdawczości i ewidencji kosztów; 

4) sprawdzenia i potwierdzania prawidłowości i kompletności dokumentacji w 

tym dokumentacji powykonawczej przygotowanej przez wykonawcę 
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inwestycji w celu uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu; 

5) przygotowania dla potrzeb Inwestora danych niezbędnych do sporządzenia 

lub uzupełnienia książek obiektów budowlanych; 

6) udziału w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji/rękojmi oraz 

nadzoru nad usuwaniem ewentualnych usterek. 

7) udziału w odbiorze ostatecznym przez upływem okresu gwarancji, 

ustalonego w umowie o roboty budowlane. 

 

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane z wykonawcą robót 

budowlanych składa się w szczególności z: 

a) Decyzji pozwolenia na budowę  Nr 261/18 z dnia 25.07.2018 r. wydana przez 

Prezydenta m.st. Warszawy (znak UD-VI-WAB-A.6740.320.2018.KPI), 

b) Projektu Budowlanego będącego załącznikiem do decyzji pozwolenia na 

budowę, 

c) Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

d) Projektów Wykonawczych będących załącznikami do SIWZ tj. m.in. branża 

architektoniczna, branża konstrukcyjno-budowlana, branża elektryczna, branża 

sanitarna, projekt wnętrz wraz z zestawieniem wyposażenia stałego 

(zamówienie nie dotyczy wyposażenia zawartego w zestawieniu 

wyposażenia ruchomego), projekt akustyki i wibroakustyki, projekt 

multimediów i nagłośnienia, projekt technologii kuchni, projekt instrukcja 

bezpieczeństwa pożarowego oraz inne załączone do SIWZ, 

e) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  

f) Decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 634/2018/PE-ZD-II z dnia 

27 czerwca 2018r. (znak PE-ZD-II.7120.1.418.2018.KO) zezwalającej na 

usunięcie drzew i krzewów. 

g) SIWZ wraz z opisem przedmiotu zamówienia. 

 

Zakres robót budowlanych i prac wykonywanych przez Wykonawcę inwestycji i 

objętych nadzorem inwestorskim o których mowa w pkt powyżej, obejmuje m.in. 

takie zakresy jak: 

 wykonanie budynku Centrum Kulturalno-Edukacyjnego” przy ul. Jana Nowaka-

Jeziorańskiego w Warszawie wraz z zagospodarowaniem działki, parkingami, 

ciągami komunikacyjnymi, zjazdami z dróg publicznych, zielenią i przyłączami 

itd. wg. załączonej do SIWZ dokumentacji,  

 wykonanie wszystkich instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz węzła 

cieplnego opisanych dokumentacją projektową, 

 wykonanie robót dotyczących zieleni, 

 dostawa wyposażenia zawartego w tabeli zestawczej wyposażenia stałego  

oraz montaż tego wyposażenia wg. projektów: wnętrz i wyposażenia, akustyki i 

wibroakustyki, multimediów i nagłośnienia, technologii kuchni. Dostarczone 

wyposażenie musi spełniać wymagania i parametry opisane w dokumentacji 
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projektowej, (UWAGA: zamówienie nie dotyczy wyposażenia zawartego w tabeli 

zestawczej wyposażenia ruchomego),  

 wykonanie tzw. „białego montażu” tj. dostawa i podłączenie umywalek, wanien, 

brodzików, sedesów i innych elementów ceramicznych oraz armatury kończącej 

instalacje ciepłej i zimnej wody w konkretnych punktach odbiorczych, 

 wykonanie robót wykończeniowych i instalacyjnych zgodnie z projektami: 

architektury, wnętrz, projektem akustyki i wibroakustyki, projektem multimediów 

i nagłośnienia, projektem technologii kuchni, projektem instrukcją 

bezpieczeństwa pożarowego i innymi niezbędnymi opracowaniami, 

 wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, 

 wykonanie dwóch prób (badań) szczelności budynku (blower door test) wg. PN-

EN 13829 / ISO 9972. Wymagany przez Zamawiającego poziom szczelności 

budynku to n50 < 1,5 1/h, 

 wywiezienie elementów z rozbiórki, gruzu,  

 tyczenie geodezyjne budynku i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, 

 kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji w pełnym zakresie technicznym i 

merytorycznym przez geodetę z uprawnieniami z zakresu geodezyjnej obsługi 

inwestycji, 

 inne roboty budowlane opisane w dokumentacji projektowej, 

 inne prace i roboty  niezbędne do prawidłowego kompletnego wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zawiera 

dokumentacja projektowa (projekt budowlany, informacja BiOZ), projekty wykonawcze, 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wykonane przez: 

Małgorzata Adamowicz-Nowacka, Marek Nowacki; Biuro 87A s.c., ul. Oleska 87a; 45-

231 Opole, stanowiące załącznik do SIWZ.  

 

Wykaz dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu 

zamówienia na roboty budowlane: 

1. Projekt budowlany. 

2. Oświadczenie o zmianach nieistotnych:  PW w stosunku do PB.  

3. Projekt wykonawczy: 

A. Projekt wykonawczy architektury i wnętrz wraz ze zjazdami. 

B. Projekt wykonawczy branży konstrukcyjno-budowlanej. 

C.  Projekty wykonawcze branży instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych,  wodociągowych i kanalizacyjnych: 

a) Projekt wykonawczy instalacji wewnętrznych wodno-

kanalizacyjnych, grzewczych i klimatyzacji. 

b) Projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej. 

c) Projekt wykonawczy przyłącza kanalizacji ogólnospławnej z 

odprowadzeniem ścieków sanitarnych i deszczowych. 

d) Projekt wykonawczy technologii 3-funkcyjnego węzła cieplnego 

D. Branża instalacji elektrycznych: 
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a) Projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji elektrycznych. 

b) Projekt wykonawczy okablowania strukturalnego sieci 

komputerowej i telefonicznej, instalacji dedykowanej dla potrzeb 

sieci komputerowej i instalacji gniazd zasilania podstawowego 

230V w zestawach gniazd zlokalizowanych w zestawach gniazd, 

systemu telewizji dozorowej CCTV i systemu kontroli dostępu. 

c) Projekt wykonawczy wewnętrznej linii zasilającej-przyłącza 

kablowego n.n. oraz oświetlenia terenu na terenie działki nr 8/11 i 

zabezpieczenia istniejących kabli. 

d)  Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej węzła cieplnego wraz z 

automatyką w budynku. 

E. Projekt wnętrz i wyposażenia. Tabela zestawcza wyposażenia stałego. 

Karty katalogowe. 

F. Projekt akustyki i wibroakustyki       

G. Projekt multimediów i nagłośnienia   

H. Projekt technologii kuchni (Zamówienie dotyczy tylko wyposażenia 

zawartego w zestawieniu wyposażenia stałego. Projekt technologii 

kuchni jest poglądowy i nie determinuje zakresu zamawianego 

wyposażenia).  

I. Instrukcja p. poż.       

4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: 

A. Specyfikacja  ogólnobudowlana, roboty wykończeniowe, 

zagospodarowanie terenu. 

B. Nagłośnienie i multimedia, oświetlenie sceniczne - wyposażenie stałe. 

C. Instalacje Sanitarne. 

D. Wewnętrzna linia zasilająca oświetlenie terenu zabezpieczenia 

istniejących kabli. 

E. Instalacje elektryczne wewnętrzne. 

F. Okablowanie strukturalne sieci komputerowej i telefonicznej, instalacji 

dedykowanej dla potrzeb sieci komputerowej i instalacji gniazd 230V 

zasilania podstawowego zlokalizowanych w zestawach gniazd. 

G. Budowa systemów zabezpieczeń technicznych, system kontroli dostępu 

KD, system telewizji dozorowej CCTV. 

5. Inne projekty, opracowania i rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania 

zadania. 

 


