



Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga - Południe Miasta Stołecznego Warszawy

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, tel. (22) 44 35 105

iszostak@um.warszawa.pl www.um.warszawa.pl www.pragapld.waw.pl

Warszawa, ¹⁸..... lutego 2020 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

W sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych pn. **Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej niezbędnej do udzielenia przez miasto stołeczne Warszawa zamówienia na realizację robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa Przedszkola nr 384 na Zespół żłobko-przedszkolny przy ul. Meissnera 8 B”- UD-VI-ZP/5/20.**

działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych¹ Zamawiający przekazuje poniżej wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania:

Pytanie:

Czy Zamawiający przewiduje zmianę zapisu w części IV SIWZ pkt. 22 ppkt. 2b:

z:

„56 dni od podpisania umowy - 0 pkt.

Od 43 do 55 dni od podpisania umowy - 10 pkt.

Od 36 do 42 dni od podpisania umowy - 20 pkt.

Od 29 do 35 dni od podpisania umowy - 30 pkt.

28 dni od podpisania umowy - 40 pkt.:”

na:

70 dni od podpisania umowy - 0 pkt.

Od 57 do 69 dni od podpisania umowy - 10 pkt.

Od 50 do 56 dni od podpisania umowy - 20 pkt.

Od 43 do 49 dni od podpisania umowy - 30 pkt.

42 dni od podpisania umowy - 40 pkt.

Opisany w SIWZ i OPZ obiekt jest obiektem o złożonej funkcji usytuowanym w trudnym kontekście urbanistycznym (zabudowa wysoka mieszkaniowa). Na prawidłowe wykonanie koncepcji architektonicznej uwzględniającej m.in. linijkę słońca oraz inne uwarunkowania, w trzech całkowicie odmiennych wersjach wariantowych wskazane byłoby poświęcenie większej ilości czasu.

Umożliwiłoby to właściwe dalsze projektowanie oparte o rzetelnie wykonane analizy koncepcyjne. Dłuższy punktowany termin wykonania koncepcji spowoduje bardziej odpowiedzialne decyzje Wykonawców. Powyższe jest zgodne z ustawą PZP i zwiększy to konkurencyjność postępowania – umożliwi szerszej grupie Wykonawców złożenie ofert.

¹ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisu SIWZ w wyżej wymienionej kwestii.

Jednocześnie informujemy, że termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium został zmieniony z dnia 21.02.2020 r. na dzień 24.02.2020 r., godziny pozostają bez zmian.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Izabela Szostak-Smith

-4169-