



ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
tel. 22 443 51 04, faks 22 443 55 35
acieciura@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.pragapld.waw.pl

Warszawa, 11 sierpnia 2020 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

W sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych pn. „Urządzamy „Park Angielski” na Gocławiu i Saskiej Kępie, alejki i plac zabaw w Warszawie” . nr sprawy UD-VI-ZP/33/20.

działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje poniżej wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania:

Pytanie 1

Analizując materiały przetargowe związane z powyższym postępowaniem, wnioskujemy o wydłużenie terminu realizacji zadania do 17 tygodni. 9 tygodni to zbyt krótki okres na wyprodukowanie placu zabaw i ogrodzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje okres realizacji zadania do 9 tygodni od dnia zawarcia umowy. Zasady ewentualnej zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy opisane są we wzorze umowy w §15 ustęp 2 punkt 2.

Pytanie 2

Proszę o potwierdzenie, że pielęgnacja nasadzeń roślinnych dotyczy nasadzeń drzew, krzewów i pnączy - bez trawników

Odpowiedź:

Pielęgnacja dotyczy wszystkich roślin nasadzonych, łąki i trawników założonych i rekultywowanych w trakcie realizacji zamówienia.

Pytanie 3

Czy Zamawiający uzna referencje w postaci podpisanego protokołu częściowego odbioru prac, który zawiera wykonanie alejek mineralnych - reszta prac jest w toku

Odpowiedź:

Nie uzna.

Pytanie 4

proszę o informację na czym ma polegać: Kontrola pomontażowa placu zabaw - ujęte w Przedmiarze Dz.9 pkt.53

Odpowiedź:

Kontrola ma być zgodna z pkt 3 opisu przedmiotu zamówienia i potwierdzać zgodność wykonanego placu zabaw i nawierzchni bezpiecznej z normami przywołanymi w STWIORB.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Adam Cieciura

-4311-