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Wymagania ogolne T
kod wg Wspodlnego Stownika Zaméwien ( CPV)

1.  grupy rob6t
a.  45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

b.  45200000-9 - Roboty budowlane w zakresic wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej
c.  45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

2. klasy robot
a. 45110000-1 - Roboty w =zakresie burzenia i rozb10rk1 obiektéw budowlanych;

roboty ziemne
b.  45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow
c. 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii

komunikacyjnych 1 elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
3. kategorie robdt
a.  45214210-5 - Szkoly podstawowe

b.  45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

c.  45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

d.  45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

e. 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresic budowy wodociagéw 1 rurociggéw do

odprowadzania Sciek6w
£, 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
S5 nawierzehni autostrad, drog
g 74231530-1 - Ustugi opomiarowania dla budownictwa
h. 36410000-8 - Sprz¢t sportowy do uprawiania sportéw na wolnym powietrzu

Dalsze uszczegokowzeme kategorii robot w czesci szczegotowej ST.
1. *CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczego%owej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 sg wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robot, ktére zostana wykonane w ramach wykonania
zagospodarowanie terenu woko! Placowki Wychowania Pozaszkolnego przy ul. Nobla 18/26 w
Warszawie
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢s¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowaé
w zlecaniu 1 wykonaniu robdt opisanych w 1.1,
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjii obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla
poszczegdlnych asortymentdw robét opisanych w ponizszych specyfikacjach:

DM — 00.00.00 - Wymagania ogolne

D —01.01.01 — Roboty pomiarowe

D - 01.02.00 — Roboty ziemne

D —01.03.00 — Roboty rozbidrkowe

D — 01.04.00 — Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

D —03.00.00 — Warstwy odsaczajace

- D —03.01.00 — Podbudowa z kruszywa tamanego
D —03.02.00 — Obrzeza betonowe
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D - 04.01.00 — Zabawki 1 elementy matej architektury
D --05.01.00 — Nawierzchnia poliuretanowa

D - 06.01.00 — Konstrukcje zelbetowe

D —10.01.00 - Urzadzenia sportowe

D —10.02.00 — Ogrodzenia, Pitkochwyt

D - 13.00.00 - Zielen

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych 1 odpowiednio utwardzony;

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robot;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia;

Koryto - clement uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni;

Laboratorium - drogowe [ub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbg¢dne do przeprowadzenia wszelkich badaf i préob zwiagzanych z oceng jakoéei materiatéw
oraz robot;

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzory;
Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od
ruchu na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu; Odpowiednia (bliska)
zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial
tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych;

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania;
Podloze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w
celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego 1 wlasciwego wykonania nawierzchni;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej;
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$é dokumentacji projektowej, ktdéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bgdacego przedmiotem robot;

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkeji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Zadanie budowlane - cz¢s$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrgbnag catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego speinienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje 1
wspdlrzedne punktéw glownych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz egzemplarz
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dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili koncowego odbioru robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdltowych warunkach umowy.

1.53. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia
cze$é umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cholby jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby byly zawarte w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegélnych dokumentdéw obowigzuje kolejno$é ich waznosci wymieniona w
,»0golnych warunkach umowy™.

Wykonawca nie moze wykorzystywac blgdow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznodci opis wymiardw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektows, i
ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materialow i elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a réznice tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty z tym zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy.

1.54. Zabezpieczenie terenu budowy

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci 1 innych. Fakt przystapienia do robot
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym
oraz. przez umieszczenie w miejscach i iloéciach okre$lonych przez Zamawiajacego tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania robét
Wykonawca jest zobowigzany do:

- utrzymywanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojacej;

- podejmowanic wszelkich uzasadnionych krokdéw majgcych na celu stosowanie si¢ do
przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz
unikanie uszkodzen lub ucigzliwoscei dla os6b lub wlasnosei spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania;
Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na lokalizacje
budynkow oraz na $rodki ostroznosci zabezpieczenia przed zanieczyszezeniem powietrza pylami i
gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé sprawny
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sprzet przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materiaty
latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcey.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

- materialy, ktdre w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia;
-nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;

- wszelkie materialy odpadowe uzyte do robé6t beda mialy aprobate techniczng wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okredlajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko;

- materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakofczeniu robdt ich
szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste), moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania - jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organdw
administracji panstwowe;;

- jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwick zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy;

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wlascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez

Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawea zobowiazany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakceie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspoOlpracowat
dostarczajac wszelkie} pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy transporcie
materialow i wyposazenia na 1 z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie bgda dopuszczane na $wiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i
higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbad, aby personel nie wykonywatl
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
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zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 z wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakoficzenia
przez Zamawiajacego). Wykonawca begdzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganic tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédka uzyskania materialow

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwick materialéw
przeznaczonych do rtob6t Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdéw i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prze
Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materiatlow z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawea zobowiazany jest do prowadzenia badaih w celu udokumentowania, 7e materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zrédla w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie postgpu
robot.

2.2.  Pozyskiwanie materialéw miejscowych

2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanic pozwolen od wlascicieli i odnosnych wladz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wlgczajac w to Zrodla wskazane
przez Zamawiajacego 1 Jest zobowiazany dostarczy¢ Zamawiajacemu wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem cksploatacji zrodta.

2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badaft terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Zamawiajacemu.

22.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek Zrédia,

2.2.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym oplaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materialdéw na budowe.

2.2.5. Humus i naklad czasowo zdjgte z terenu wykopdw, ukopéw 1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoAczeniu
roboét.

2.2,6. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bgdg wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odklad odpowiedni do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego.

2.2.7. Wykonawca nie bedzie - za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego -
prowadzi¢ zadnych wykopow w Obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione
w dokumentach umowy.
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2.2.8. Eksploataqa Zzrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnyml

obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3.  Inspekcja wytwérni materialow

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw

mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli

bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatléw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy

Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, beda zachowane nastgpujace warunki:

- Zamawiajacy bedzie mial zapewniona wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji;

- Zamawiajacy bedzie miat wolny dostgp w dowolnym czasie do tych cze$ci wytworni, gdzie

odbywa si¢ produkcja materialdw przeznaczonych do realizacji umowy;

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli

Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to

koszt tych materialdw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robét, w

ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne

ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem 1 nie zaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne

do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i whasciwo$é do

rob6t i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego skladowania

materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Zamawiajacym lub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju

materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swolm zamiarze

co najmniej jeden tydzier przed uzyciem materiatu, albo w okresie dhuzszym, jesli bedzie to

wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materialu nie moze by¢ pdznie) zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢

zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom

zawartym w ST lub w projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Zamawiajacego - w

przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany

przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnoéé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Zamawiajgcego w terminie

przewidzianym umowsa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét

ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami

ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy

Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam

gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé

wariantowego uwZzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym

Zamawiajacego 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet - po akeeptacji

Zamawiajacego - nie moze by¢ podzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow
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umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianych umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzef na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
dopuszczone przez Zamawiajgcego pod warunkiem przywrdécenia stanu  pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawea bedzie usuwaé na biezaco na whasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publiczaych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robdét oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenic wysokosci wszystkich
elementéw robédt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej Iub
przekazanymi na pi$mie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang - jesli wymagaé
bedzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzeniec wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki
badan materialéw i robét, rozrzuty normainie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materialéw, doswiadczenia z przeszlo$ci, wyniki badafi naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

6.1.1. Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnaC zalozong jakosc robot.

6.1.2. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$ci materiatéw.

6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badaf materialow
oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

6.1.4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialéw oraz robot
z czgstotliwosciag zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie zwymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

6.1.5. Minimaine wymagania, co do zakresu badaf i ich czestotliwos¢ sa okreSlone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okreSlone, Zamawiajacy ustali, jaki
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zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawcezy posiadajg wazna legalizacie, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Zamawiajacy bedzie mieé¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

6.1.7. Zamawiajacy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagni¢ciach dotyczacych wrzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materialéw 1 dopudci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialow.,

6.1.8. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzad
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badann pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym. przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki dostarczone przez
Wrykonaweg do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badah beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego
przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw, Zrodia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta materiatdw. Zamawiajacy,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw 1 robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobieraC probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy
na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Zamawiajacy poleci Wykonawey lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materialéw 1 robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
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a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisdéw 1 dokumentéw technicznych;
b) Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng - w
przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslona w pkt 6.6.a), ktore spetniaja ST. W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty
sq. wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe musza posiadaé w/w
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badah wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajg tych wymagan, bedg odrzucone. Oferent powinien
dolaczy¢ autoryzacj¢ producenta na dostawe 1 nawierzchni syntetycznej.
6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik budowy.
a) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcey.
b) Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonala zapisu, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw.
c) Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.
d) Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy;
- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej;
-uzgodnienie prze Zamawiajgcego harmonogramdow robdt:
- terminy rozpoczgceia i zakonczenia poszezegolnych elementéw robot;
-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach;
- uwagi 1 polecenia Zamawiajacego;
- daty zarzadzenia wstrzymania robdt z podaniem powodu;
- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
ostatecznych odbior6ow robdt;
- wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy;
- stan pogody 1 temperatur¢ powictrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi;
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;;
-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie
wykonywania robét;
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét;
-dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal;
- wyniki prob poszezegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal;
- inne istotne informacje o przebiegu robot;
¢) Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda
przedlozone Zamawiajacemu do ustosunkowania sig.
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) Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wrykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

g) Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcey
robot.

h) Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materialéw, orzeczenia o jako$ci materialdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione w programiec zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne.

6.7.3. Pozostale dokumenty budowy.

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;

b) protokoly przekazania terenu budowy;

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

d) protokoty odbioru robét;

e) protokoly z narad i ustalen;

) korespondencja na budowie;

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beds przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwick z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiara robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjs
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia
wszystkich robot. Blgdne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestodcig wymagang do celu miesigeznej
platnoscl na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce 1 Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania iloSci robét i materialow

Dlugosci 1 odleglodci pomigdzy wyszezegélnionymi punktami skrajnymi beda obmicrzone
poziomo wzdluz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m3 jako dhugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

Ilosci, ktoére maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych

7.3. Wagi i zasady wazenia _

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenic zapewniajac w sposdb ciagly
zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym [ub koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
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Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

‘Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy

i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w

formie oddzielnego zalacznika do Ksiegi Obmlaru ktérego wzédr zostanie uzgodniony z

Inzynierem.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznodci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbi6r robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiér czesciowy;

¢) odbiér ostateczny;

d) odbidr pogwarancyjny;

8.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i

jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr w/w

robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez

hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

Gotowosé danej czgsei robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,

nie podzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i

powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Jakos¢ 1 iloé¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumeniow

zawierajacych komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Obowiazkiem Wykonawcy

jest kontrola i odbi6ér poszczegélnych warstw podbudowy pod nawierzchnie syntetyczna,

potwierdzone przez badania laboratoryjne.

8.1.2. Odbior czgsciowy - polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru

czgsciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t

dokonuje Zamawiajacy.

8.1.3. Odbidér ostateczny rohét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w

odniesieniu do ich iloéci, jakosci 1 warto$ci.

a) Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o

tym fakcie Zamawiajgcego.

b) Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od

dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru

dokona obecnosci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja odbierajaca

roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i

pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST.

c) W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustaled przyjetych

w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania

robot uzupetniajacych 1 robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot

poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych,

komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

d) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot

w poszczegolnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST

zuwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i

bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potraces, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
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robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét

odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jesli

zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

- szezegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew

uzupehiajace lub zamienne);

-recepty 1 ustalenia technologiczne;

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw;

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST;

- deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST;

-opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badaf 1 pomiarow

zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST;

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania

tych robot wlascicielom urzadzen;

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu;

- kopia mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcyg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

h) Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace begda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych

i robdt uzupetniajgeych wyznaczy komisja.

9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1.  Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena ryczattowa obejmujaca wykonanie wszystkich robot wykazanych w

Specyfikacjach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robdét Budowlanych 1w dokumentac)i

projektowej.

9.2.  Warunki umowy i wymagania ogélne ST-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST-

00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w

kosztorysie.

9.3.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu

Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu

robot; _

b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnic =z Wwymaganiami

bezpieczenstwa ruchu;

¢) oplaty/dzierzawy terenu;

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i

drenazu;

f) tymezasowa przebudowa urzadzen obceych;

9.3.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdoéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
12
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poziomych, barter i §wiatel;

b) utrzymanie pltynnosci ruchu publicznego;

9.3.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usunigeie wbudowanych materiatéw 1 oznakowania;

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.  Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414).

10.2.  Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01. 01

ROBOTY POMIAROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wyznaczenia

sytuacyjnego boisk i punktéw wysokosciowych w zwigzku z wykonaniem zagospodarowanie

terenu wokot Placowki Wychowania Pozaszkolnego przy ul. Nobla 18/26 w Warszawie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wyznaczeniu

sytuacyjno-wysokosciowym boiska i obejmujg: roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokosciowe w

terenie réwninnym na powierzchni ~8 000 m?.

14. Okre§lenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz Dokumentacja
Projektowa.

14.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z
Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” z pozniejszymi zmianami z zakresu
geodezji 1 kartografii, upowazniona przez Wykonawce,, do kierowania pracami i do wyst¢powania w jego
imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zamdwienia.

143. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-
M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”,

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad
niniejszej ST sa:

- paliki drewniane o $rednicy 5 + 8 cm i dtugosei 0,5 + 1,5 m,

- stupki betonowe,

- farba chlorokauczukowa.

3. Sprzet

Roboty zwiazane ze stabilizacjq i oznaczeniem punktéw gléwnych oraz roboczych punktéw wysokosciowych
beda wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okreleniem wysoko$ciowym
powyzszych elementéw wykonywane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego
typu robot (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe).

Sprzet pomiarowy powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transport

Materialy (paliki drewniane oraz shupki betonowe) moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot

52. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystapieniem do robot Wykonawea powinien przejaé od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspdlrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materialy dostarczone przez
Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegblowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o
wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktow i reperdéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na
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koszt Zamawiajacego. Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera. Punkty wierzcholkowe i gtéwne musza by¢
zaopatrzone w oznaczenia okre§lajace ich charakterystyke i polozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrong wszystkich punkiéw pomiarowych.

53. Sprawdzenie wyznaczania punktéw gléwnych i punktéw wysokosciowych

Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikéw drewnianych lub shupkéw betonowych, a takie
dowigzane do punkiéw pomocniczych. Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robdt. Rzgdne reperéw
roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladnoscia, aby $redni biad niwelacji po wyréwnaniu byl mniejszy od 4
mmn/ km, stosujac niwelacje podwéjna w nawigzaniu do reperdw pafistwowych.

54. Odtworzenie osi trasy

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego boiska w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 3 cm. Rzedne wysokosciowe nalezy wyznaczy¢ z dokladnoseia do 1 cm w stosunku
do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi boiska na powierzchni terenu. Do
wyznaczania krawedzi nalezy stosowaé paliki lub wiechy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Kontrole jakosci
prac pomiarowych zwiazanych z wyznaczaniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg
ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru robot jest 1 m2 (metr kwadratowy) robdt pomiarowych przy wyznaczeniu boiska. Ogdloe
zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podane w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

Odbior robdt zwiazanych z wyznaczeniem osi trasy nastepuje na podstawie szkicéw 1 dziennikéw pomiardw
geodezyjnych lub protokohi kontroli geodezyijnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”. Cena wykonania
robdt obejmuje:

- wyznaczenie punktow gléwnych i punktéw wysokosdciowych,

- uzupemhienie dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. Przepisy zwigzane i standardy

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi
Zzmianami).

Instrukcja techniczna 0-1 Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukeja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-1979.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.

Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979.

Wrytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK - 1983
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.02.00

ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1.1, Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych w zwiazku z wykonaniem zagospodarowanie terenu wokdt Placéwki Wychowania
Pozaszkolnego przy ul. Nobla 18/26 w Warszawie
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji- dotyczg prowadzenia robOt przy wyznaczeniu
sytuacyjno-wysokosciowym boiska 1 obejmuja:
- wykopy pod stupki pitkochwytdw, tawy obrzezy

- zaladunek 1 wywoz ziemi z wykopow
- wykopy pod tawy betonowe
1.4.  Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okreélenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
Specyiikacjg Techniczng DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.
1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-
M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2. Materialy
Nie wystgpuja,
3. Sprzet
Ogolne wym. dotyczace sprzetu podano w ST DM -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:
- koparka,
- spycharka,
- ubijak do zageszezania,
- zageszezarka,
Sprzet powinien byé jak okre$lono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajgcego.
4. Transport
Ogobine wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST DM-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” .
Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospétka stosowane bgda
samochody samowyladowcze -wywrotki. Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZ inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajacego '
5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét
Ogolne warunki dotyczace wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,.Wymagania ogdlne”.
5.2.  Zasady wykonywania robét ziemnych
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy: zapozmaé si¢ z planem sytuacyjno
wysokosciowym 1 naniesionymi na nim Konturami i wymiarami istniejgcych i projektowanych budynkéw i
budowli, wynikami badani geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp
ziemnych, wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie polozenia
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wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podhlumego i przekrojow poprzecznych, zardwno
wykopdw jak 1 nasypéw , poloZenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow i
glebokodci wykopdw, zarysy skarp, punktéw ich przecigcia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania
zarysow robot ziemnych postugiwac sig instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak
1 prostymi przyrzadami -poziomica, lata miernicza, tasma itp. przygotowaé i oczyscié teren poprzez:
usunigcie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewéw, wykonanie robdt rozbidrkowych, istniejacych
obiektéw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktdrym roboty
ziemne bgda wykonywane, urzadzenie przejazdow i drég dojazdowych.
Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymajosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot
ziemnych nalezy pozostawié warstwe gruntu ponad zalozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej:
przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi - 20cm. Odchyienia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 c¢m. Nie
wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usunaé sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej dokladnosci wykonania
powierzchni podioza, bezposrednio przed wykonaniem findamentu Iub wlozeniem przewodu
5.3.  Zasypkiizageszczenie gruntu
Do zasypania fundamentow i $cian fundamentowych obiektéw kubaturowych oraz formowania
nasypow nalezy wykorzysta¢ grunty Zwirowe i piaszezyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste pochodzace
z wykopow na odklad lub dowiezione spoza strefy robét z wylaczeniem
gruntéw pylastych, gliniasto-piaszezystych, pytowych, lessowych.
Zasypke nalezy wykonaé¢ warstwami metoda podtuzna, boczna lub czolowsg z jednoczesnym
zaggszezaniem. Grubosé usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i $rodkéw
transportowych i winna wynosi¢ 25-35 ¢cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek.
Do zageszezenia gruntow nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym
prowadzeniu, plyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszezang].
Wskaznik zageszczenia winien wynosi¢ I s =1,00,
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ 1 oczyscic
Z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu
nie powinien spowodowaé uszkodzenia wlozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz
izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢é co najmniej 0,5 m. Materialem zasypu w obregbie strefy
niebezpieczne] powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno- lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Material zasypu powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegblnym uwzglednieniem wykopu pod zlacza.
Najistotniejsze jest zaggszezenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie
nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie » PN-B-06050. Zasypke wykopu
powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym
zageszezeniem,
Zastosowany sposdb zageszczenia zasypki wykopéw nie powinien oddzialywaé ujemnie na
statecznos¢ budynkéw i innych budowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu. Za powstale
ewentualne szkody odpowiadaé bedzie Wykonawca.
54.  Odwodnienie wykopéw
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiaé jego prawidlowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowaé w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny
i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw waéd z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku
gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robdt na spelnienie wymagan dotyczacych
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prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robdt. Niezaleznie od budowy urzadzen
stanowigcych elementy systemow odwadniajacych ujetych w Dokumentacji Projektowe;,
Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktore umozliwiaja odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem 1i
nawodnieniem.

55.  Skarpy wykopow

Sposéb wykonania skarp wykopéw powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obeigza Wykonawce.

. Dokladnos¢ wykonania rob6t ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 20 m.
Wykonawca ma obowigzek zageszczania przekrojéw poprzecznych tak, aby mozliwos$é kontroli
byta zachowana co 20 m.

Wymagania dla budowli ziemnych:

L.p. Czes$é budowli Jednostka  Dokladnosc
1 Podtoze powierzchni:
- nieréwnosé powierzchni” cm +3
- pochylenie poprzeczne powierzchni % 0,5
- niweleta powierzchni Cm +1, -3
2 Skarpy:
- pochylenia 1:m %pochylema [£10
- nieréwnos¢ powierzchni pod warstwa ziemi urodzajnej cm +10
- nierdwnosci gérnej] powierzchni ziemi urodzajnej*) cm +5
") nieréwnosci mierzone lata 3m

5.6.  Zageszezenie gruntu i nosno$¢ w wykopach

Zaggszezenie gruntu w wykopach - w podlozu nawierzchni okreslane jest na podstawie:
A) wskaznika zaggszezenia I,

Wskaznik zaggszezenia I, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci objgtosciowe]
szkieletu gruntu (p) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z podloza wykopu oraz
maksymalnej gestosci objetosciowej (pds) szkieletu gruntu okreélanej laboratoryjnie dla danego
gruntu wg PN-B-04481.

Wymagane wartosci wskaznika zaggszczenia I, w wykopach (podloze)
Odleglos¢ od podloza konstrukeji nawierzchni wraz z|Minimalna wartos¢ I
platforma roboczg
Gérna warstwa podloza w wykopie o grubosci 20 cm 1,00

53.7. Ruch budowiany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu (nakladu)
powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie
ruch maszyn wykonujacych te czynno$é budowlang. Moze odbywag si¢ jedynie sporadyczny ruch
pojazdow, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obeigza Wykonawce robot ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogoloe zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne™.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu
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podlega:

- wykonanie wykopu 1 podoza,

- zabezpieczenie przewoddw 1 kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- jakos¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,

- wykonanie nasypow,

- Zageszezenie.

Wyniki badani i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét nalezy wpisywa¢ do:
- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- Dziennika Budowy,

- protokolow odbiorcoéw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru robdt jest T m3 (metr szescienny) robét ziemnych (przemieszczania, zasypek,
wykopow).

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8. Odbior robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Odbioru rob6t ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ 1 jakosé
wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

9. Podstawa platnosci .
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Cena wykonania
robodt obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie koryt z transportem urobku na masyp lub odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

- zageszezenie powierzchni wykopu,,

- przeprowadzenic pomiarow i badan laboratoryjmych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

- rozplantowanie urobku na odkladzie,

- wykonanie zasypek, nasypow,

- rekultywacje terenu.

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania  przy odbiorze.
BN-83/8836-02  Przewody  podziemne. Roboty  ziemne.  Wymagania 1  badania  przy
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. R

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okredlenia, symbole, podzial i opis gruntéw

BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.03.00

ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania prac
przygotowawczych 1 rozbidrek zwiazku z wykonaniem zagospodarowanie terenu woko6! Placoéwki
Wychowania Pozaszkolnego przy ul. Nobla 18/26 w Warszawie
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przygotowawczych
i rozbidrek zgodnie z Dokumentacja Projektowa:
1. Demontaz elementéw wyposazenia
Nalezy rozebraé, wywiesé 1 zutylizowad istniejgce nastepujgce elementy:
- Bramke do pitki noznej wykonana z rur stalowych.
- Trzy stupy do siatkdwki.
- Dwa shupy do koszykowki z tablicami 1 obreczami.
- Na odcinku ogrodzenia o dlugosci 36 m znajdujg si¢ umocowane na tym ogrodzeniu
pitkochwyty o wysoko$ci 2 m wykonane z siatki.
-~ Ogrodzenie niskie wysoko$ci 40 cm, wykonane z rurck stalowych,
tacznej dlugosei 23 m. b.
2. Rozbiérka ogrodzenia
Nalezy rozebraé wywiesé i zutylizowaé cale istniejace ogrodzenie terenu. Ogrodzenie wysokosci
ok. 2 m 1 rozstawie shupdéw co ok. 3 m.
3. Rozbiérki chodnikéw i podjazdow
Nalezy rozebra¢ wszystkie chodniki i podjazdy na terenie opracowania. Nawierzchnie wykonane z
ptyt chodnikowych.
Nalezy rozebraé, wywiesé 1 zutylizowaé wszystkie ptyty.
4, Rozbioérki nawierzchni asfaltowych
Nalezy rozebraé, wywies¢ i zutylizowaé asfaltowe nawierzchnie boisk. Grubo$¢ asfaltu przyjeto
na ok. 10 cm.
14. OKkreslenia podstawowe
14.1. Okreslenia podane w ninigjszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami
oraz Dokumentacja Projektowa i okresleniami podanymi w ST D-M 00.00.00 pkt. 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-
M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 1.5..
1.6. Dokumentacja robdét rozbiorkowych i przygotowawczych
a) projekt budowlany, opracowany zgodnie 2z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z 3.07.2003 1. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r.
nr 120, poz. 1133);
b} projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);
¢) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004
r. nr 202, poz. 2072);
d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIiB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);
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e} aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadezace o dopuszezeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pozniejszymi zmianami);

1) protokéty odbioréw cze$ciowych, koficowych i robot zanikajacych, z zalaczonymi protokdtami
z badan kontrolnych

2. Materialy
- Materialy nie wystepuja
3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt. 1.3;

Do rozbidrek mozna uzy¢ dowolnego sprzetu
3.2.  Sprzetinarzedzia do wykonania Robét rozbiérkowych
Do wykonania robét rozbidrkowych mozna uzy¢ nastepujacego sprzgtu:

- koparki przedsigbierne o pojemnosei tyzki 0,25 m3;

- mioty pneumatyczne
4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania
Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4;
4.2. Transport materialéw z rozbiorki
Do transportu materialdw z rozbiorki nalezy uzy¢ takich srodkdw transportu jak:

-samochod skrzyniowy;
~samochdd samowyladowcezy;

-ciagnik;

-wywrotka;

Zatadunek jak i wytadunek materialow z rozbidérki musi odbywa¢ si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.

Transport powinien byé jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne warunki wykonania robot
Ogélne warunki dotyczace wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Zasady wykonywania robdt rozbiérkowych
- przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

a/ odlaczy¢ dostawe medidw zewnetrznych tj. wody, kanalizacji i elektrycznosci,

b/ odlaczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym o$wiadczeniem, odpowiednich shuzb,
dodatkowe 1 ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez kierownika budowy i
potwierdzone wpisem do dziennika budowy;

¢/ wygrodzi¢ teren prac rozbidrkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami
manewrowymi za pomoca tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym, mocowane] na
palikach wysokosci okoto 1 m;

- drobne roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycziych,
przez rozkuwanie lub zwalanie;

- roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie ze wzgledu na koniecznosé ich
wykonania w krotkim terminie i z zachowaniem pelnego bezpieczenstwa funkcjonujgcych
w poblizu obiektow;

- nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materialdw wybuchowych;

- zwalanie $cian metodg podcinania lub podkopywania jest zabronione;

- elementy zelbetowe nalezy rozbija za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajgc zbrojenie
palnikiem acetylenowym;
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- wszelkie materialy z rozbiorek nalezy posegregowa¢ i przygotowaé do transportu poprzez
skruszenie duzych fragmentéw konstrukeji na wymiary umozliwiajgee transport;

- nie nalezy prowadzi¢ robot rozbidrkowych w zlych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opaddéw $niegu oraz silnych wiatréw;

- szczegdlna ostroznosé nalezy zachowaé w okolicach pobliskich obiektow i urzadzen oraz
sgsiadujacych drzew;

- znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami;

5.3. Wywéz gruzu i materialéw z rozbiérki

Migjsce wywozu gruzu, z rozbiorki Wykonawca znajdzie we wlasnym zakresie. Rury i wszystkie
elementy stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac skladowy. Koszty zwiazane z w/w
czynnos$ciami nalezy uja¢ w cenie jednostkowe;.

5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych.

Przy wykonywaniu robét stosowaé nastepujace przepisy BHP:

a) przed przystapieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego;

¢) pracownicy znajdujacy sie na wysoko$ci musza mieé kontakt wzrokowy 1 stuchowy
z pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym,

d) w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metoda mechaniczna, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione;

¢) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i pozostaty
sprzet nalezy usunaé poza strefe niebezpieczna {zn. na odleglo$é wynoszaca minimum 1/10
wysokosci, z ktorej moga spadaé materiaty 1 przedmioty, jednak nie mniej niz 6 m;

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie chroniona
przez specjalng klatke z pretow stalowych, ostaniajacq kabing i zapewniajacq bezpieczenstwo
operatorowi maszyny, jednoczesnie nie utrudniajgca mu widocznodcet;

g) Roboty nalezy prowadzié pod kierownictwem i stalym nadzorem osdb posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach;

h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadaé przeszkolenie w zakresie BHP i posiadac¢
aktualne badania Iekarskie.

Wykonanie robdt rozbiérkowych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 1.).

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™. Kontrole
jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru robét jest 1 m3 (metr szescienny) robét rozbidrkowych na podstawie pomiar6w
stanu istniejacego.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne zasady
Ogoblne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci
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Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca, za wykonane Roboty rozbiérkowe bedzie dokonana
wedhug nastepujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, i badania skladajace sie na jei
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiérkowe, demontazowe obejmuje:

—robocizng bezposrednia wraz z narzutami;

—warto$¢ zuzytych materialéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii robét z kosztami zakupu;

—warto$¢ pracy sprzetu z narzutami;

—koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny;

—podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT),

— przygotowanie stanowiska roboczego,

—ustawienie i rozebranie rusztowan,

—prace rozbiorkowe i wyburzeniowe,

—zaladunek i wywéz gruzu,

—zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu

—z odpowiednim zaggszczeniem gruntu wg zalecen Inspektora nadzoru,

—oczyszezenie 1 likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniaja roéwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajace,
o$wietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikdw, zuzycie
energii elektrycznej i wody, oczyszezenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcea sprawy te musza zostaé szezegblowo ustalone w Umowie.

10. Przepisy zwigzane i standardy

Normy i Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materialow Budowlanych z dnia

28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 ¢.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwea 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materialéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych PN-ISO 7518:1998 Rysunek
techniczny. Rysunki budowlane.

Uproszczone przedstawianie rozbiorki i przebudowy. PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

Instalacje placéw budowy i robdt rozbidrkowych. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenic budowy i rozbiérki
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.04.00
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I
ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

koryta gruntowego wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza zwiazku z wykonaniem

zagospodarowanie terenu woko6t Placdwki Wychowania Pozaszkolnego przy ul. Nobla 18/26 w

Warszawie

12.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonywaniu koryta

gruntowego pod nawierzchnig boiska sportowego i obejmuja:

a) Profilowanie i zaggszczenie podioza gruntowego pod nawierzchnie boisk, placéw 1 chodnikow

b) Wykonanie koryt pod boiska 1 nawierzchnie z kostki i trylinki

Grunt z korytowania przeznaczony na odklad stanowi wlasnosé Wykonawcy i odtransportowany

bedzie na jego skladowisko przy zachowaniu ustalerr D.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 - Ustawa 628 z

27.04.2001 ,,0 odpadach™.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

i Specyfikacja Techniczng DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace rohot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja,

Projektowa, ST 1 poleceniami InZzyniera.

Ogd6lne wymagania dotyczace robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.2 Do wykonania wykop6w i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:

- koparko-spycharki,

- koparko-ladowarki,

-spycharki gasienicowe,

-tadowarki,

-rowniarki samojezdne,

tub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera,

3.3 Sprzet do zageszezania

Sprzet uzywany do zaggszczania powinien uzyskaé akceptacie Inzyniera. Wykonawca jest

zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje nickorzystnego wplywu

na wiasciwosci gruntu w migjscach jego naturalnego zalegania.

4. Transport

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod nawierzchnie

boiska sportowego nalezy uzy¢ samochoddw samowytadowczych.

Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu

(materialu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania ftransportu z uwzglednieniem wymogéw

bezpieczenstwa zardwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach
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publicznych §rodki transportu powinny spelniaé wymagania podane w DM-00.00.00. "Wymagania
0gdblne".
5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Zasady ogdlne
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podloza
dopiero po zakonezeniu i odebraniu rob6t zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i
instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przystapi¢c do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wezesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania izageszczania podloza i
wykonywanie tych robét z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zaggszczonym nie moze odbywaé si¢ ruch
budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2.2. Wykonanie koryta
Koryto nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektows. Do wykonania koryta nalezy
stosowaé réwniarke lub spycharke uniwersalna. Ostatecznie profilowanie nalezy wykona¢ r¢cznie.
Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko (odktad) Wykonawecy.
Profilowanie i zageszezenie podtoza w korycie nalezy wykonaé zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 5.2.315.2.4.
523. Profilowanie podtoza
Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usunaé bloto 1 grunt, ktéry uleg! nadmiememu nawilgoceniu.
Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy istnigjace
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca
si¢ aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzZsze niz projektowane
rzedne podioza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidziany do profilowania Wykonawca powinien spulchnié¢ podioze na glebokosé co najmniej
10 cm, dowiezé dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowiazujace dla gérnej strefy korpusu,
w ilosei koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy p.5.2.5.
Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podloza jego powierzchni¢ nalezy
dogescic 3-4 przejsciami $redniego walca stalowego, gladkiego lub w inny sposob zaakceptowany
przez Inzyntera.
5.24. Zageszezanie podloza
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego dogeszezenia przez walowanie.
Jakiekolwiek nier6wnosci powstale przy zageszcezaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce
w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Zageszczenie podloza nalezy kontrolowaé wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II). Wskaznik zageszezenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-
77/8931-12.
Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna réznié sie od wilgotnosei optymalnej o
wigcej niz (wg PN-S-02205:1998):
- w gruntach niespoistych + 2%,
- w gruntach malo 1 $rednio spoistych +0% do -2%.
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5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza Is > 1,00

Jezeli po wykonaniu robdt zwiagzanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastapi przerwa w
robotach 1 Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez roztozenie folii lub
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane 1 zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystapieniem do uktadania podbudowy nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona
on na wlasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji ST DM-00.00.00. ,,Wymagania
0gdlne”.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

W czasie robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czgstotliwoscig gwarantujaca zachowaniem wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano
w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Czgstotliwosé badan

L Wyszezegolnienie badan Minimalna liczba badafi na | NLAksymalna powierzchnia

p dzienne; dzial boczei | (™2 przypadajaca na jedno

i dzialce roboczej .
badanie
L. Szerokosé, glebokosé i polozenie Z czestotliwodeia gwarantujaes spelnienie wymagan przy
koryta odbiorze, okreslonych w p.6.2.

2. [Uksztattowanic pionowe osi koryta jw.
3 Zaggszezenie, wilgotnod¢ gruntu - 2 600

" | badanie wskaZnika zageszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug metody Proctora jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materialu tworzacego podioze , kontrole
zageszcezenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny
modut odksztalcenia podloza wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Minimalny modul odksztatcenia przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm jak w PN-S8-02205:1998 str.
13 rys. 4).

Badania plyta @ 30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1
raz na 600 m2 .

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podloza

6.2.1. Zaggszezenie podloza

Zageszczenie podloza nalezy kontrolowaé wg punktu 5.2.4. 1 6.1.

6.2.2. Cechy geometryczne

6.2.2.1. Réwnosé

Nieréownosci profilowanego 1 zageszczonego podloza nalezy mierzyé latg co 20 m w kierunku
podtuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tata co najmniej 2 razy.

Nieréwnodei nie moga przekraczaé 2 cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej aty i poziomicy co najmniej 3 razy.
Spadki poprzeczne podloza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows z tolerancja + 0,5%.
6.2.2.3. Gl¢bokos$é koryta i rzedne dna

Glebokosé koryta 1 rzedne nalezy sprawdzal w 3 przekrojach w osi i na krawedziach. Réznice
pomigdzy rzgdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ +1 cm i -2 cm
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6.2.2.4. Szerokos¢ koryta
Szerokos¢ koryta nalezy sprawdzaé¢ co najmmiej w 3 przekrojach. Szeroko$é koryta nie moze
roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.2.5. Zasady postgpowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokodci co
najmniej 10 cm, wyrdwnanie 1 powtérne. zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne,
7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz
z wyprofilowaniem i zageszczeniem podioza gruntowego.
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
8. Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Odbidr
wykonanego koryta, wyprofilowanego i zaggszczonego podioza dokonywany jest na zasadach
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢é przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu rob6t.
9. Podstawa platnosci
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Cena
wykonania robdt obejmuje:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- wykonanie koryta gruntowego (wykop),
- re¢ezne 1 mechaniczne profilowanie dna podioza gruntowego,
- mechaniczne zaggszczenie podloza,
- zaladunek i transport gruntu na odktad,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10 Przepisy zwiazane i standardy

PN-5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obciazenie plyta.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celow drogowych i
lotniskowych,

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podloza nawierzchni
podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika zaggszczenia gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Tymczasowe ogélne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcdw i wykonawcow krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie 1.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.00.00

WARSTWA ODSACZAJACA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru warstwy

odsaczajgcej zwigzku z wykonaniem zagospodarowanie terenu wokot Placowki Wychowania
Pozaszkolnego przy ul. Nobla 18/26 w Warszawie

1.2. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu warstwy
odsaczajacej i obejmuyja:

- wykonanie warstwy odsaczajacej grubosci 10 cm z piasku $redniego pod nawierzchni¢ boiska do

pitki recznej, biezni, boiska do siatkdwki, boiska do koszykéwki

- utozenie geotkaniny

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
1 ST DM-00.00.00 “Wymagania ogdlne’.

15. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace jakosci robdt podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej wedhug zasad niniejszej ST
jest piasek.

2.1.1. Piasck na warstwg odsgczajaca musi spetniaé nastepujace warunki:

a) wodoprzepuszezalnosé - wartos¢ wspolczynnika wodoprzepuszezalnodei Kio > 8m /dobe
okreslona wg PN-B-04492 jub BN-76/ 8950-03.

b) mozliwos¢ uzyskania wskaznika zageszczalnosci Is = 1,00 wg normalne] préby Proctora (PN-
B-04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12.

¢) wskaznik roznoziarnistosci U=dgp/d;o > 3,0 wedlug PN-S-02205 pkt. 2.8.2.

d) wskaznik nie przenikania drobnych czastek gruntu do podbudowy U=D)s/dgs > 5.

Oprocz wymienionych wilasnodcei piasek uzyty na warstwe odsaczajaca nie powinien zawierad
zanieczyszczen:

a) obeych - zawartod¢ nie wigeej niz 0,3 % badanie wg PN-B-06714/12),

b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B-06714/ 26)

3. Sprzet

3.1. Réwniarka - do rozécielenia piasku w wykonywanej warstwie.

3.2, Walec drogowy lub inny sprzgt do zageszczania zapewnigjacy uzyskanie wymaganego
wspolczynnika zageszcezania.

Uzyty sprzet musi uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera.

4. Transport

Uzyte $rodki transportu powinny zabezpieczaé przewozony piasek przed wyschnigeiem, wplywami
atmosferycznymi i segregacjg. Uzyte srodki transportu musza uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogé6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym
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Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonaé zgodnie z ,,Instrukceja oznakowania robét
prowadzenych w pasie drogowym?”.

5.2.2. Zakup i transport piasku

Zakup 1 transport piasku przewidzianego do wykonania robdt opisano w punkeie 2 1 4 niniejszej ST.

5.2.3. Roboty przygotowawcze

Podioze gruntowe warstwy odsgczajacej powinno by¢ przygotowane zgodnie z ustaleniami ST D.01.04.00
»Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza®. Wyznaczenie geodezyjne i
zapalikowanie wykonanej warstwy w oparciu o Dokumentacje Projektows,.

5.2.4. Rozkladanie piasku

Piasek do wykonania warstwy odsaczajacej powinien byé rozkladany w warstwie o jednakowej grubosei
przy uzyciu rowniarki. Rozlozona warstwa powinna mie¢ takg grubosé, aby ostateczna grubos¢ warstwy po
zageszczeniu byla réwna grubosei projektowej. Warstwa odsaczajaca powinna byé roziozona w sposob
zapewniajgcy osiagniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

5.2.5. Zageszczenie warstwy odsaczajacej

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajace] nalezy przystapi¢ do jej zageszezenia
przez walowanie. Watowanie powinno postgpowaé stopniowo, od dolnej do gornej krawedzi warstwy.
Jakiekolwiek nieréwnoscei lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsgczajaca powinna by¢ zageszczone zageszczarkami
plytowymi [ub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigeia wskaznika zageszezenia nie mmnigjszego niz 1,00 (jak w
punkcie 2 ninigjszej ST).

Wilgotnos¢ zageszczonego piasku powinna by¢ réwna wilgotno$ei optymalnej zgodnie z PN-B-04481.
Jezeli piasek zostal nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
Jezeli wilgotnosé piasku jest nizsza od optymalnej, piasek powinien by¢ zwilzony wodg i réwnomiernie
wyimieszarny.

Wilgotnos¢ piasku przy zaggszezaniu nie powinna rézni¢ si¢ od optymalnej o wigcej niz + 2%.

5.2.6. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymana w
dobrym stanie. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzone] w skutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych. Koszty tych napraw sa objete cena jednostkows 1 m’ warstwy.
Koszt napraw wyniklych z niewladciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robat.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosei robdt podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarczaé kopie ich
wynikéw Inzynierowi.

6.1. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie robdt podano w tabeli:

Czestotliwosé badan
Lp. Wyszcezegdlnienie badan Minimalna liczba Maksynllisil]ln: powieri'z chaia
badan na dziennej podbucowy {n.l )
dzialce roboczej przypadajaca na jedno
badanie
1. Grubos¢ warstwy
2 600

2. Zaggszezenie warstwy

6.1.1. Badanie dostaw kruszywa

Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wlasnosci kruszywa podane w tabeli. Probki nalezy pobieraé
losowo.

6.1.2. Badanie zaggszczenia

Zageszezenie nalezy sprawdzaé wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwdch punktach wybranych losowo na
kazdej dziatce roboczej, lecz nic rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m” .
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6.1.3. Grubosé warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu, co najmniej w trzech losowo
wybranych punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m” warstwy.

6.1.4. Cechy geometryczne warstwy

a) réwno$¢ - nierdwnosei podhizne warstw nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata w co najmniej 3 przekrojach,
nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ w co najmniej 3 przekrojach,

b) spadki poprzeczne - nalezy mierzy¢ za pomocg laty i poziomicy co najmniej 3 przekrojach; spadki
poprzeczne warstw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancja + 0,5 %,

¢) rzgdne wysokoSciowe - nalezy sprawdza¢ co najmniej w 6 punktach, réinice pomiedzy rzednymi
zmierzonymi z projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm i -2 cm,

d) szeroko$¢ - nalezy sprawdzaé co najmniej w 3 przekrojach; szerokoéé nie moze rézni¢ sie od
projektowanej o wigcej niz + 10 cm i -5 cm.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru tobét jest 1 m’ (metr kwadratowy) ulozonej i zaggszezone] warstwy odsaczajacej.
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne™.

8. Odbidr robot
Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa platno$ci

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™.
Cena wykonania robét obejmuje:
- oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,

- transport materiatdéw do wykonania robét,

- sytuacyjno-wysoko$ciowe wyznaczenie wykonywanej warstwy,

- roz$cielenie i zaggszezenie warstwy odsaczajace,

- utrzymanie wykonanej warstwy,

- niezbgdne roboty pomiarowe 1 badania,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okre§lenia.

PN-B -04481 Grunty budowlane. Badani e probek gruntu.

BN-8931-12 Drogt samochodowe. Oznaczenie wskazZnika zaggszczenia gruntu.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczef obcych.
PN-B-06714/26 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczenic zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych.

PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaznika wodoprzepuszezalnoscei.
PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-76/8950-03 Obliczenie wspodtczynnika filtracji gruntu
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