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1. Wstęp 

1.1.    Przedmiot opracowania 

  

Przedmiotem opracowania są prace związane z modernizacją  parku im. J. Polińskiego w Warszawie 

w zakresie wykonywania wszelkiego rodzaju nawierzchni  dróg, alejek i  placów. 

Specyfikację niniejszą należy rozpatrywać łącznie ze specyfikacją ogólną ST-00. 

             1.2. Zakres stosowania  

Niniejszy dokument ma zastosowanie w procedurze przetargowej i w czasie realizacji robót. 

Winien być  załącznikiem do dokumentacji przetargowej i kontraktowej stanowiącym jego integralną 

część. W przypadku  nie dookreślenia  któregoś elementu  robót w niniejszej specyfikacji,  należy 

stosować się do specyfikacji i wytycznych producenta / dostawcy elementu lub materiału, oraz 

ogólnych warunków wykonywania i odbioru robót określonych w niniejszej specyfikacji. W sytuacjach 

nie dających się jednoznacznie zinterpretować lub rozstrzygnąć na bazie projektu lub specyfikacji, 

ostateczne decyzje podejmować będzie Inwestor po zasięgnięciu opinii Inspektora Nadzoru oraz 

Projektanta.    

1.3.    Materiały 

1.3.1. Wymagania ogólne 

Materiały użyte do wykonywania zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu 

i powszechnego stosowania w budownictwie na potwierdzenie czego Wykonawca przedstawi  

Inspektorowi Nadzoru, na jego żądanie certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia celem uzgodnienia 

i zastosowania na budowie.   

1.3.2. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca  samodzielnie na własny koszt i ryzyko dokonuje wyboru źródeł zaopatrzenia  

w niezbędne materiały. Na żądanie Inspektora Nadzoru jest on zobowiązany wskazać źródło 

zaopatrzenia dla wskazanego konkretnie materiału lub jego partii.     

Wykonawca przed zakupem materiału i jego wbudowaniem winien uzyskać od Zamawiającego 

akceptację próbki materiału. Akceptacji w imieniu zamawiającego może dokonywać Projektant lub 

Inspektor Nadzoru, o ile zostaną do tego pisemnie upoważnieni przez Zamawiającego. Projektant 

dodatkowo ma prawo w ramach  sprawowanego nadzoru autorskiego do zajmowania stanowiska w 

sprawie wbudowywanych materiałów także bez pisemnej zgody Zamawiającego, jednakże w takim 
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przypadku jego opinia nie jest dla Wykonawcy wiążąca.  

1.3.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie powinny być  stosowane.  

Materiały szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich  szkodliwość 

zanika (np.: materiały pylaste) będą stosowane warunkiem przestrzegania wymagań  

technologicznych.  

1.3.4. Dostawa materiału na budow ę 

Wykonawca zadba, aby dostawa sprzętu i materiałów odpowiadała postępowi robót. Inspektor 

Nadzoru skontroluje zgodność materiałów z wymogami specyfikacji przed ich wbudowaniem.   

Materiał odrzucony w momencie dostawy nie powinien być rozładowany i przechowywany na Placu 

Budowy. Wykonawca jest zobowiązany pokryć koszty związane zamianą wadliwych materiałów. 

1.3.5. Składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni tymczasowe składowanie materiału do czasu, gdy będą one potrzebne 

do robót. Powinny one być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem taki sposób by  zachowały swoją 

jakość i właściwości. Składowane tymczasowo materiały i urządzenia Wykonawca  zabezpieczy przed 

kradzieżą na własny koszt. 

1.4. Wycena robót 

Określona w ofercie cena wykonania robót musi obejmować wszystkie prace niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a także inne koszty z tym związane między innymi takie 

jak: 

- koszty transportu;  

- koszty organizacji, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy;  

- opłaty za zajęcia pasa ruchu drogowego, dzierżawy i najem;   

- koszty badań;   

- opłaty za wywóz i utylizację materiałów z rozbiórek i demontaży;   

- koszty wykonania dokumentacji odbiorowych;  

- opłaty celne.  

 

Przedmiary stanowiące załącznik do dokumentacji projektowej stanowią materiał pomocniczy do 

przygotowania  oferty, należy je rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami 

robót.   
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1.5. Wykonanie robót 

Szczegółowe zasady wykonywania robót nie są przedmiotem niniejszego opracowania, 

Wykonawca w oparciu o Projekt oraz dokumenty kontraktowe sam dokonuje wyboru metod i 

technologii w taki sposób, aby zapewnić należytą jakość prac i spełnić wymagania stawiane przez 

Inwestora.  

1.6. Kontrola jako ści 

1.6.1. Program  Jako ści 

Wykonawca  opracuje i przedstawi do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Program Jakości. 

Przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe 

i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie umową. 

Kontrolą jakości będą objęte wszystkie działania Wykonawcy, jego dostawców i 

podwykonawców na Placu Budowy.   

1.6.2. Wykonywanie bada ń i pomiarów 

Badania będą wykonywane zgodnie z Programem Jakości oraz dodatkowo z inicjatywy 

Inspektora Nadzoru, który  uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek, badania 

materiałów i robót na Placu Budowy. Koszty badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru ponosi 

Zamawiający.  

1.6.3. Gwarancja i Odbiór Powykonawczy  

Podpisanie protokołu Odbioru Końcowego rozpoczyna okres gwarancyjny za wykonane roboty. 

W okresie gwarancyjnym  Wykonawca zobowiązany jest do: 

- usuwania na żądanie Zamawiającego, Użytkownika lub Inspektora Nadzoru usterek 

powstałych na skutek wad materiałów lub wadliwego wykonawstwa. Kontrola jakości 

wykonywanych prac podlega pomiarom, badaniom i odbiorom zgodnie z ustaleniami 

Specyfikacji dla okresu budowy. 

Po upływie okresu gwarancji  Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokół Odbioru 

Pogwarancyjnego, załączając następujące dokumenty: 

- protokoły badań i odbiorów prac związanych z usuwaniem usterek na przestrzeni całego 

okresu gwarancyjnego, 

- protokoły przeglądów. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z usuwaniem usterek, zapewnieniem 

bezawaryjnej pracy urządzeń i zainstalowanych systemów oraz organizowaniem przeglądów w całym 
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okresie gwarancyjnym. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu Odbioru Pogwarancyjnego kończy 

bieg okresu gwarancyjnego.  

1.7. Przepisy zwi ązane  

1    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (wraz z późniejszymi zmianami) 

2    Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,     

      jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (z późniejszymi zmianami) 

3    Rozporządzenie Ministra Gospodarki Rozwoju Regionalnego  i Budownictwa z dnia 2    

      kwietnia 2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci      

4    Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

5    Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 

6    Ustawa o systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002 z późniejszymi zmianami 

7    Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie deklarowania zgodności  z 11.08.2004 

 

8    Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie systemów oceny zgodności z 11.08.2004 

9    Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych z 8.11. 2004 

10  Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie europejskich aprobat technicznych z 14.10.2004 

 

2. Roboty rozbiórkowe 

Przedmiotem niniejszego punktu są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

rozbiórkowych istniejących  nawierzchni parkowych. 

2.1 Zakres robót 

Zakres robót rozbiórkowych dotyczy rozbiórki: 

a) wszystkich nawierzchni, w przeważającej większości z płyt chodnikowych betonowych,  

b) podbudów pod nawierzchnie, 

c) krawężnikowania nawierzchni. 

d) Usunięcia humusu w miejscu planowanych nawierzchni,  

e) Usunięcia drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki 

f) Usunięcia obiektów małej architektury, 

g) Usunięcie latarni, 

h) Usunięcie ogrodzeń, 

2.2 Transport materiałów z rozbiórki 

Wykonawca zapewni sukcesywny odwóz materiałów i gruzu z rozbiórki. Pozyskane materiały 
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można przewozić dowolnymi środkami transportu i składować na wyznaczonym przez Zamawiającego 

miejscu. Środki transportowe należy dostosować do rodzaju przewożonych materiałów.  

Materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania powinny być przewożone w sposób nie 

powodujący ich uszkodzenia. Rozbierane elementy chodników betonowych i krawężników nadające 

się do powtórnego wykorzystania należy przewozić na foliowanych paletach.  

2.3 Wykonanie robot rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wskazanych w 

projekcie. Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i 

rozbiórkowej, Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie 

określony przewidziany odzysk materiałów. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń. Zamawiającym wskaże miejsce przewozu elementów z rozbiórki. 

Elementy i materiały, które zgodnie z postanowieniami umowy lub decyzji Zamawiającego stają 

się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. Wszelkie materiały wytworzone w 

procesie rozbiórki nie zakwalifikowane do powtórnego wykorzystania  lub w stosunku co do których 

Zamawiający stwierdzi, że są one mu nieprzydatne stają się Własnością Wykonawcy.  W przypadku 

materiałów które winny zostać zutylizowane Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru  dokumenty potwierdzające ich utylizacje (np. Karty 

przekazania odpadów) lub też złożyć pisemne oświadczenie, że materiały te zostały przejęte przez 

Wykonawcę .   

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów zagospodarowania opisanych w punkcie  

znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy 

drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu 

się w nich wody opadowej. 

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, 

warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. 

2.4 Kontrola jako ści 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 

wykorzystania. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni 

drogowych i innych elementów zagospodarowania terenu powinno spełniać odpowiednie wymagania 
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określone w punkcie “Roboty ziemne” niniejszej ST. 

 

3. Roboty Ziemne 

Przedmiotem niniejszego punktu są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych. 

3.1 Zakres robót 

Zakres robót dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z: 

- wykonaniem wykopów, 

- wykonaniem nasypów. 

Podstawowym zaleceniem jest spełnienie wymagań określonych w normie PN-S-02205. 

3.2 Wykonanie wykopów 

Po zdjęciu humusu należy przystąpić do wykonania wykopów z wywozem nadmiaru gruntu na 

odkład bez stosowania odkładów przejściowych. Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać 

jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonawca przedstawi do 

akceptacji Inżyniera przewidywany sposób odwodnienia wykopów oraz sprzęt do tego przewidziany. 

Sposób wykonywania robót nie powinien powodować zmian właściwości gruntu, w tym jego 

zanieczyszczenia, zawilgocenia, rozsegregowania lub zmiany uziarnienia czy składu chemicznego. 

Wykonawca na własny koszt wymieni grunt, który zostanie zdegradowany.  

3.3 Kontrola jako ści robót 

Sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną 

uwagę należy zwrócić na: 

- odspajanie i składowanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

- zapewnienie stateczności skarp, 

- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

- dokładność wykonania wykopów, 

- bieżącego oczyszczania nawierzchni jezdni z zanieczyszczeń nanoszonych 

samochodami przewożącymi grunt. 

3.4 Odbiór robót 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie 

wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami.  
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W przypadku niezgodności choćby jednego elementu Robót z wymaganiami Roboty ziemne 

uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy 

na własny koszt.  

3.5 Przepisy zwi ązane 

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-81/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

PN-60/B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 

BN-75/8931-03. Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i 

lotniskowych. 

BN-77/8931-12. Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

BN-67/8936-01. Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi. Warunki 

techniczne wykonania odbioru. 

 

4. Zdjęcie warstwy humusu 

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych ze zdjęciem warstwy humusu. Usunięcie humusu należy wykonać wszędzie tam, gdzie 

wykonanie nawierzchni realizowane jest na terenie poza istniejącymi (rozbieranymi alejami) . W 

każdym z takich przypadków należy dążyć do odzyskania ziemi urodzajnej.  

4.1 Zakres robót 

           Zakres robót dotyczy zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu o 

zmiennej grubości z pasa robót ziemnych w miejscach nowoprojektowanych dróg, placów i alejek. 

4.2 Materiały 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach poza granicami robót ziemnych, w 

miejscach uzgodnionych z Inżynierem. Dotyczy tylko humusu do wykorzystania. Nadmiar należy 

wywieźć na odkład. 

4.3 Transport humusu. 

Humus na hałdy należy przemieszczać z zastosowaniem spycharek, wodzideł lub 

samochodów samowyładowczych. Wywóz nadmiaru samochodami samowyładowczymi przy 
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załadunku koparką lub ładowarką. 

4.4 Wykonanie robot 

Teren pod budowę dróg, alejek i placów  oraz pozostałych obiektów budowlanych w pasie 

robót ziemnych i w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej powinien być 

oczyszczony z humusu. 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia oraz 

podwyższenia/wyrównania terenu wolnego od zabudowy. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 

powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 

zanieczyszczeniami, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Humus należy zdjąć z powierzchni całego 

pasa robót ziemnych według faktycznego stanu zalegania. Wielkość humusu obliczona zostanie na 

podstawie przekrojów poprzecznych i przedstawiona do weryfikacji Inspektorowi Nadzoru. 

4.5 Kontrola jako ści 

Kontrola jakości robót będzie polegała na wizualnej ocenie prawidłowości ich wykonania. 

 

5. Koryto wraz z profilowaniem i zag ęszczaniem podło ża 

Przedmiotem niniejszego punktu są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem koryta , profilowaniem i zagęszczaniem podłoża. 

5.1 Zakres robót 

Zakres robót dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z: 

- wykonaniem koryta drogowego dla alejek i placów, 

- profilowaniem i zagęszczeniem ulepszonego podłoża. 

5.2 Wykonanie robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót, 

uwzględniające warunki, w jakich wykonywane będą roboty związane z profilowaniem i 

zagęszczaniem podłoża. 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia – drenaże 

rowy, które zapewnią odprowadzenie wód opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby 

zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jeżeli wskutek zaniedbań Wykonawcy 

grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich trwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek 
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usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntem przydatnym. Koszt tych robót ponosi Wykonawca. 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania profilowania podłoża dopiero po zakończeniu i 

odebraniu robót ziemnych oraz wszystkich robót związanych z wykonaniem elementów odwodnienia 

i instalacji urządzeń podziemnych w korpusie ziemnym. 

Wykonawca powinien przystąpić do profilowania podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem 

robót związanych z wykonaniem warstwy stabilizacji gruntu cementem. Wcześniejsze przystąpienie 

do wykonania profilowania podłoża i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie 

za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.  

Nośność gruntu na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 sprawdza się, jeżeli 

wymaga tego Dokumentacja Projektowa lub Inżynier. 

5.2.1 Profilowanie podło ża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczane ze wszelkich 

zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu 

powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 

umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne 

terenu przed profilowaniem były, o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli 

powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 

profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, 

dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości 

koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania 

wartości wskaźnika zagęszczenia określonego przez Inspektora Nadzoru lub Projektanta.  

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 

robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

5.2.2 Stabilizacja gruntu cementem  

W przypadku, kiedy Wykonawca robót na zagęszczonym podłożu gruntowym nie uzyska 

wskaźnika zagęszczenia min. Is=0,97  należy wykonać warstwę 10cm z gruntu stabilizowanego 

cementem. 

Wcześniej wyprofilowane podłoże winno być zwilżone wodą, a następnie przy użyciu 

rozsypywacza powinien zostać rozłożony cement. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania 

powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od – 20 % do + 10 %. Okres czasu od 

momentu rozłożenia cementu na gruncie do momentu zakończenia mieszania nie powinien być 

dłuższy niż 1 godzina. 

Do wymieszania gruntu ze spoiwem winien zostać użyty stabilizator gruntu (lub inny sprzęt 
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umożliwiającego nie gorsze wymieszanie składników). Grunt winien zostać wymieszany na głębokość 

zapewniającą uzyskanie stabilnej warstwy podbudowy.  

Wytworzona warstwa cemento-gruntu winna być wyprofilowana równiarką, a następnie 

zagęszczona przy użyciu walca lub zagęszczarki. 

5.3 Kontrola jako ści 

5.3.1 Szeroko ść koryta /profilowanego podło ża 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o 

więcej niż + 10 cm i – 5 cm. 

5.3.2 Równo ść koryta (profilowanego podło ża) 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć, co 20 metrów 4-metrową 

łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą co 

najmniej 2 razy na 100 m.  

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

5.3.3 Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4 metrowej łaty i poziomnicy, co najmniej 2 

razy na 100 m dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych: na początku i końcu 

każdej krzywej przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu każdego łuku kołowego.  Spadki 

poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z 

tolerancją ± 0,5 %. 

5.3.4 Rzędne wysoko ściowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, - 2 cm. 

5.3.5 Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

5.3.6 Zagęszczenie koryta (profilowanego podło ża) 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie 

powinien być mniejszy niż ls=0,97. 
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Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu 

podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od – 20 % do + 10 %. 

 

6. Kraw ężniki i obrze ża  

Przedmiotem niniejszego punktu są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem krawężników i obrzeży 

6.1 Zakres robót 

Zakres robót dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem krawężników lub  

obrzeży ułożonych na ławie betonowej z oporem . 

6.2 Materiały  

Do wykonania Robót należy użyć: 

- obrzeża betonowe o wymiarach, kolorystyce i fakturze zgodnych z projektem, gatunek 1;  

-   obrzeża Ekobord lub inne równoważne o wymiarach, kolorystyce i fakturze zgodnych z 

projektem, gatunek 1;  

-   w przypadku występowania innych ramowań aniżeli wymienione powyżej, należy używać 

materiały zgodnie z projektem.   

6.2.1 Odchyłki 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych: 

- długość ± 10 mm, 

- szerokość i wysokość ± 5 mm 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży betonowych: 

- długość ± 5 mm, 

- szerokość i wysokość ± 5 mm 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży Ekobord lub innych równoważnych z tworzyw 

sztucznych: 

- długość ± 10 mm, 

- szerokość i wysokość ± 5 mm 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów innych ramowań  nawierzchni winny być zgodne z tolerancją 

dla gatunku 1 producenta tych materiałów . 
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6.2.2 Warunki techniczne 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić  Inspektorowi Nadzoru  certyfikat jakości dla każdej 

dostawy. 

6.2.3 Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

Powierzchnie krawężników, obrzeży lub innych ramowań powinny być bez rys, pęknięć i 

ubytków, o fakturze zgodnej z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej.  

6.3 Wykonanie robót 

6.3.1 Wykonanie koryta pod ławy 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny 

odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji 

szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 

0,97 według normalnej metody Proctora.  

6.3.2 Wykonanie ław 

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. Ławy betonowe z oporem wykonuje 

się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być 

wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, 

przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.  

6.3.3 Zasady ustawiania obrze ży i innych ramowa ń  

Światło (odległość górnej powierzchni od płaszczyzny nawierzchni) powinno być zgodne z 

ustaleniami Dokumentacji Projektowej. 

6.3.4 Docinanie kraw ężników obrze ży i innych ramowa ń   

Krawężniki układane na łukach winny być docinane w sposób zapewniający promieniste 

rozłożenie spoin (docinanie krawężnika pod kątem, zgodnym z wielkością łuku). Szerokość spoiny 

winna być stała na jej całej długości (nie mogą się rozchodzić). 

6.3.5 Wypełnianie spoin 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą 

cementowo piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawą należy oczyścić 
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i zmyć wodą.  

6.4 Kontrola jako ści 

Przy ustawianiu elementów należy sprawdzać: 

a) dopuszczalne odchylenia linii  w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na 

każde 100 m ustawionego ramowania, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny od niwelety projektowanej, które 

wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego ramowania, 

c) równość górnej powierzchni, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 

100 m ramowania, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią i 

przyłożoną łatą nie może przekraczać 0,5 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 

całkowicie na pełną głębokość.  

 

7. Podbudowa z tłucznia kamiennego 

7.1 Zakres robót 

Zakres robót dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem podbudowy z 

kruszywa naturalnego i kruszywa łamanego grubości zg. z projektem . 

7.2 Materiały 

Do wykonania podbudowy należy stosować następujące kruszywa:  

a) kruszywo naturalne - pospółka (podbudowa nawierzchni alejek parkowych i placów)  

b) kruszywo łamane 0-31,5mm 

c) piasek wg rysunków w dokumentacji projektowej. 

Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny. 

7.3 Wykonanie robót 

7.3.1 Przygotowanie podło ża  

Podłoże powinno być wyprofilowane i zagęszczone, równe i czyste. Jeżeli podłoże wykazuje 

jakiekolwiek wady, powinny być one usunięte według zasad zaakceptowanych przez Inżyniera. 

7.3.2 Rozkładanie kruszywa 

Warstwa kruszywa powinna być wyprofilowana tak, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu 
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była równa grubości projektowej, z zapewnieniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  

Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja, powinno być przed 

zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach. 

7.3.3 Zagęszczanie 

Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczania przez 

wałowanie. Wałowanie należy rozpoczynać od dolnej krawędzi warstwy. Jakiekolwiek nierówności lub 

zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie kruszywa i 

dodanie lub usunięcie materiału, aż do uzyskania równej powierzchni. Wilgotność przy zagęszczaniu 

powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora zgodnie z 

PN-88/B-04481 (metoda II), z tolerancją +1 %, -2 %. Jeżeli materiał został nadmiernie nawilgocony, 

powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzenie. Jeżeli wilgotność kruszywa jest zbyt 

mała, materiał w warstwie powinien być zwilżony wodą i równomiernie wymieszany. 

7.3.4 Utrzymanie podbudowy 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy 

uszkodzonej przez ruch budowlany jak również wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, 

takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać ruch budowlany po 

okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 

7.4 Kontrola jako ści 

7.4.1 Grubo ść warstwy 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości warstw nie powinny przekraczać +/-10%. 

7.4.2 Nośność i zagęszczenie warstwy wg obci ążeń płytowych 

Należy wykonać pomiary nośności warstwy z kruszywa, wg metody obciążeń płytowych, 

zgodnie z BN-64/8931-02.  

7.4.3 Pomiary cech geometrycznych warstwy  

7.4.3.1 Równo ść warstwy 

Nierówności podłużne warstwy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem zgodnie z 

normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łata z częstotliwością j.w. 

Nierówności nie powinny przekraczać 12 mm. 
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7.4.3.2 Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty. Spadki poprzeczne powinny 

być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją +/-0.5% 

7.4.3.3 Rzędne warstwy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanymi i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 

+1cm, -2cm.  

7.4.3.4 Ukształtowanie osi warstwy 

Oś warstwy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 

+/-3 cm dla trasy zasadniczej i +/-5 cm dla pozostałych alej. 

7.4.3.5 Szeroko ść warstwy 

         Szerokość warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

 

8. Nawierzchnia asfaltowa 

8.1 Zakres robót 

Zakres robót dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni 

asfaltowej, jednowarstwowo grubośći 4 cm na podbudowie z kruszywa.  

8.2 Materiały 

Rodzaj mieszanki asfaltowej zg. z projektem technicznym. 

8.3 Wykonanie robót 

8.3.1 Warunki przyst ąpienia do robót 

Warstwa nawierzchni  asfaltowej może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu 

doby była nie niższa od 5°C. Nie dopuszcza si ę układania warstw nawierzchni z asfaltu podczas 

opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (v >16 m/s). 

8.3.2 Przygotowanie podło ża 

Podłoże pod warstwę nawierzchni z asfaltu powinno być wyprofilowane i równe, bez kolein. 

Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. Przed ułożeniem warstwy nawierzchni z betonu 
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asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym. Zalecane ilości 

asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego podano w tablicy 

poniżej. 

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie 

wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi, co najmniej: 

- 8 godzin przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 

- 2 godziny przy ilości 0,5÷1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 

- 0,5 godziny przy ilości 0,2÷0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 

Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte 

asfaltem lub innym materiałem uszczelniającym zaakceptowanym przez Inżyniera. 

8.3.3 Wbudowywanie i zag ęszczanie warstwy z betonu asfaltowego 

Mieszanka asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z 

automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym 

na odcinku próbnym. Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie 

mniej niż 135 °C (do 165°C) dla asfaltu D 70. 

Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia 

ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3 i 4 odpowiednio dla 

warstwy ścieralnej i wiążącej. 

Złącza nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi 

drogi. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być wykonane w 

jednym poziomie. Mieszanka mineralno-asfaltowa o temperaturze wyższej lub niższej od wymaganej 

powinna być traktowana jako odpad produkcyjny. 

8.4 Kontrola jako ści 

8.4.1 Uziarnienie mieszanki mineralnej 

Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej należy pobrać po wymieszaniu kruszyw, a 

przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie 

laboratoryjnej. 

8.4.2 Skład mieszanki mineralno-asfaltowej 

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji według 
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PN-S-04001:1967. Wyniki powinny być zgodne z recepturą laboratoryjną zaakceptowaną przez 

Inżyniera. 

8.4.3 Sprawdzenie wła ściwo ści mieszanki mineralno-asfaltowej 

Sprawdzenie właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu oznaczeń 

stabilności i odkształcenia według Marshalla oraz zawartości wolnych przestrzeni na próbkach 

pobranych podczas produkcji. 

8.4.4 Szeroko ść warstw 

Szerokość asfaltowych warstw obramowanych nie powinna być mniejsza od szerokości 

projektowanej.  

8.4.5 Równo ść warstw 

Nierówności podłużne i poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego mierzone według 

BN-68/6931-04 lub równoważną metodą nie powinny być większe niż: 

- 6 mm dla warstwy ścieralnej,  

- 9 mm dla warstwy wiążącej. 

8.4.6 Rzędne wysoko ściowe 

Rzędne wysokościowe warstw powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, z 

dopuszczoną tolerancją ± 1 cm. 

8.4.7 Usytuowanie osi w planie 

Oś warstw w planie powinna być usytuowana zgodnie z Dokumentacją Projektową, z 

tolerancją ± 5 cm. 

8.4.8 Grubo ść warstw 

Grubość warstw powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10 %. 

8.4.9 Złącza podłu żne i poprzeczne 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. 

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie, o co najmniej 15 cm. 

Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być wykonane w jednym 

poziomie. 
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8.4.10 Kraw ędzie, obramowania warstw 

Warstwa ścieralna przy obramowaniach kamiennych powinna być równa z ich powierzchnią.  

8.4.11 Wygląd warstw 

Warstwy z betonu asfaltowego powinny mieć jednolitą teksturę, bez miejsc asfaltowanych, 

porowatych, łuszczących się i spękanych. 

8.4.12 Zagęszczenie warstwy, nasi ąkliwo ść wagowa i wolna przestrze ń w warstwie 

Zagęszczenie, nasiąkliwość i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z 

wymaganiami zawartymi w tablicach 3 i 4 odpowiednio dla warstwy ścieralnej i wiążącej niniejszej ST. 

8.4.13 Ocena wyników bada ń 

Mieszankę mineralno-asfaltową oraz asfaltowa warstwę nawierzchni uznaje się za wykonane 

zgodnie z wymaganiami normy (PN-S-96025:2000), jeżeli: 

- wyniki oceny makroskopowej są pozytywne, 

- co najmniej 95 % wyników badań i pomiarów z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń, 

spełnia wymagania normy, 

- nie więcej niż 5 % wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń 

zwiększonych o 30 %, spełnia wymagania normy. 

 

9. Nawierzchnia z HanseGrand i HanseGrand Robust (l ub innych równowa żnych) 

9.1 Zakres robót obj ętych ST 

Zakres robót dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z budową nawierzchni z Hanse 

Grand/HanseGrand Robust . 

9.2 Materiały 

• HanseGrand – kolorystyka zg. z projektem, 

• HanseGrand Robust – kolorystyka zg. z projektem  

• Hanse Mineral  

9.3 Wykonanie robót 

Na wykonanej podbudowie z kruszywa  wykonać równomiernej grubości podkład z Hanse 

Mineral i go zagęścić do min Is=0,96. Na zagęszczonej warstwie Hanse Mineral   układać 
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równomiernie Hanse Grand.  

Nawierzchnie po ułożeniu zagęścić walcem statycznym oraz pielęgnować poprzez polewanie wodą. 

Nawierzchnię HanseGrand Robust wykonywać analogicznie zachowując kolejności i grubości warstw.  

9.4 Kontrola jako ści robót 

9.4.1 Sprawdzenie podło ża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi 

ST.  

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

a) głębokości koryta: 

- o szerokości do 3 m: ± 1 cm, 

- o szerokości powyżej 3 m: ± 3 cm, 

b) szerokości koryta: ± 10 cm. 

9.4.2 Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 

podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową. 

9.4.3 Sprawdzenie równo ści chodnika 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą, co najmniej raz na każde 150 

do 300 m2 ułożonej naiwrzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m alejki. 

Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

9.4.4 Sprawdzenie profilu podłu żnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 

punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niż co 50m. 

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać 

± 3 cm. 

9.4.5 Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej 

raz na każde 100 m2 nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. 

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3 %. 
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10. Nawierzchnie z kostki granitowej i płyt kamienn ych oraz betonowych  

10.1 Zakres robót  

Zakres robót dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z budową nawierzchni z kostki 

granitowej i płyt kamiennych oraz betonowych  

10.2 Materiały 

• Kostka granitowa i betonowa w asortymencie określonym w projekcie 

• Płyty betonowe  w asortymencie określonym w projekcie 

10.2.1 Wygląd zewn ętrzny 

Z uwagi na konieczność zachowania odpowiedniego układu architektonicznego rodzaje oraz 

kolorystyka materiałów zostaną  przyjęte wg dokumetacji projektowej i muszą być zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru.  

10.3 Wykonanie robót 

Koryto pod nawierzchnię u winno zostać wykonane zgodnie z postanowieniami niniejszej 

specyfikacji; na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712.  

Podsypka może być wykonana z piasku średnioziarnistego. Grubość podsypki po zagęszczeniu 

powinna wynosić nie mniej jak 4cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i 

wyprofilowana. 

Na podbudowę należy stosować pospółkę odpowiadającą wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo 

o na podbudowę powinno się charakteryzować ciągłą krzywą uziarnienia. 

10.3.1 Układanie nawierzchni  

Kostkę i płyty układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 

między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm.  Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 

niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu 

nawierzchni, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię przy użyciu 

szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.  . 

Do ubijania ułożonej nawierzchni zastosować wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego 

dla ochrony przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 

powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do 
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zagęszczania nawierzchni nie używać walca.   

10.4 Kontrola jako ści robót 

10.4.1 Sprawdzenie podło ża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i 

odpowiednimi zapisami specyfikacji..  

10.4.2 Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 

polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową. 

10.4.3 Sprawdzenie równo ści nawierzchni  

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą, co najmniej raz na każde 150 do 

300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. 

Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

10.4.4 Sprawdzenie profilu podłu żnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 

punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niż co 50m. 

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 

przekraczać ± 3 cm. 

10.4.5 Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomnicą, co najmniej raz 

na każde 100 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne 

odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3 %. 

 

11. Nawierzchnie elastyczne 

11.1 Przedmiot opracowania  

11.2 Zakres robót  

Zakres robót obejmuje ułożenie nawierzchni elastycznej z kolorowego EPDM. 
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11.3 Materiały i sprz ęt 

 

Nawierzchnia elastyczna w formie kolorowego granulatu o równych frakcjach. 

Kolorystyka i grubość warstw zgodnie z projektem – w strefach bezpieczeństwa 

poszczególnych zabawek wg tabeli producenta i maksymalnej wysokości swobodnego upadku z 

urządzenia, poza strefami warstwa dolna 2,5cm i warstwa górna 1,5 cm. Materiał musi posiadać atest 

higieniczno- sanitarny, oraz być odporny na zmienne warunki atmosferyczne i odbarwienia.  

11.4 Wykonanie robót 

W pierwszej kolejności należy wykonać podbudowę zgodnie z projektem, a następnie 

wypełnić teren nawierzchnią elastyczną.  

11.5 Kontrola jako ści 

Kontrola jakości prac obejmuje: 

- sprawdzenie jakości materiałów i kompletności dokumentów, 

- sprawdzenie jakości podłoży, 

- sprawdzenie ułożenia materiałów, prawidłowości zakładów, spoin i grubości warstw. 

11.6 Odbiór robót 

Odbiór robót obejmuje:  

- wykończenie powierzchni, 

- estetykę wykonania. 

 

 

 


