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1. WSTĘP 
 

1.1.Przedmiot ST 
 
  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew w Parku Przyjaźni Polsko-
Węgierskiej w Podkowie Leśnej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z usunięciem drzew. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami. 
 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 
2. SPRZĘT 

 
3.1. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków 
 
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew należy stosować: 
- pilarka spalinowa, 
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni, 
- podnośnik montażowy 
- środek transportu 
 
3. TRANSPORT 

 
4.1. Transport pni i karpiny 
 
Dłużyce, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 
 
4. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew 
 
Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie drzew wraz z karczowaniem pni, 
wywiezienie dłużyc, karpiny i gałęzi poza teren. Drewno pozyskane z wycinki stanowić będzie 
własność Wykonawcy. 
Zgoda na prace związane z usunięciem drzew powinna być uzyskana przez Zamawiającego. 
Roślinność istniejąca, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę 
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie 
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt 
Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.2. Usuni ęcie drzew 
 
Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z 
dużą ostrożnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone 
w odpowiednim gruncie. 
 
5.3. Zniszczenie pozostało ści po usuni ętej ro ślinno ści 
 
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami ST 
lub wskazaniami Zamawiającego. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
6.1. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 
wyfrezowania, karczowania pni. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Jednostka obmiarowa 

 
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew jest: 
- dla drzew - sztuka, 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Zamawiającego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
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9.1. Cena jednostki obmiarowej 

 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- wycięcie drzew i wykarczowanie pni, 
- wywiezienie dłużyc, karpiny i gałęzi poza teren budowy, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Nie występują 

 


