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1 Wstęp 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są prace związane z modernizacją  parku im. J. Polińskiego w 

Warszawie w zakresie wykonywania elementów drobnych form architektonicznych (DFA)  oraz 

wyposażenia parku w urządzenia zabawowe i rekreacyjne. 

Specyfikację niniejszą należy rozpatrywać łącznie ze specyfikacją ogólną ST-00. 

             1.2. Zakres stosowania  

Niniejszy dokument ma zastosowanie w  procedurze przetargowej i w czasie realizacji robót.  

Winien być  załącznikiem  dokumentacji przetargowej i kontraktowej stanowiącym jego integralną 

część. W przypadku  nie dookreślenia  któregoś elementu  robót w niniejszej specyfikacji, należy 

stosować się do specyfikacji i wytycznych producenta / dostawcy elementu lub materiału oraz 

ogólnych warunków wykonywania i odbioru robót określonych w niniejszej specyfikacji. W sytuacjach  

nie dających się jednoznacznie zinterpretować lub rozstrzygnąć na bazie projektu lub specyfikacji  

ostateczne decyzje podejmować będzie Inwestor po zasięgnięciu opinii Inspektora Nadzoru oraz 

Projektanta.   

   Specyfikacja ma zastosowanie dla :  

- urządzeń placu zabaw, 

- ławek, 

- koszy na odpadki, 

- stojaków na rowery, 

- stołów piknikowych, 

- krat pod drzewa, 

- bram, furtek i ogrodzeń, 

- tablic informacyjnych. 

1.3  Materiały 

1.3.1 Wymagania ogólne 

Materiały użyte  do wykonywania zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie na potwierdzenie czego Wykonawca przedstawi  

Inspektorowi Nadzoru, na jego żądanie certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia celem uzgodnienia i 
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zastosowania na budowie.   Urządzenia są dostępne w postaci gotowych wyrobów. 

1.3.2 Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca  samodzielnie na własny koszt i ryzyko dokonuje wyboru źródeł zaopatrzenia w 

niezbędne materiały. Na żądanie Inspektora Nadzoru jest on zobowiązany wskazać źródło 

zaopatrzenia dla wskazanego konkretnie materiału lub jego partii.  Dostarczane materiały / urządzenia 

winny odpowiadać parametrom określonym w projekcie.  

Wykonawca przed zakupem materiału i jego wbudowaniem winien uzyskać od Zamawiającego 

akceptację próbki materiału lub prototypu/modelu wyrobu. Akceptacji w imieniu Zamawiającego może 

dokonywać Projektant lub Inspektor Nadzoru, o ile zostaną do tego pisemnie upoważnieni przez 

Zamawiającego. Projektant dodatkowo ma prawo w ramach  sprawowanego nadzoru autorskiego do 

zajmowania stanowiska w sprawie wbudowywanych materiałów, także bez pisemnej zgody 

Zamawiającego jednakże w takim przypadku jego opinia nie jest dla Wykonawcy wiążąca.  

1.3.3 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie powinny być  stosowane.  Materiały 

szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np.: 

materiały pylaste) będą stosowane  warunkiem przestrzegania wymagań  technologicznych.  

1.3.4 Dostawa materiału na budow ę 

Wykonawca zadba aby dostawa sprzętu i materiałów odpowiadała postępowi robót. Inspektor 

Nadzoru kontroluje zgodność materiałów z wymogami specyfikacji przed ich wbudowaniem. Materiał 

odrzucony w momencie dostawy nie powinien być  rozładowany i przechowywany na Placu Budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany pokryć koszty związane zamianą wadliwych materiałów. 

1.3.5 Składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni tymczasowe składowanie materiału do czasu, gdy będą one potrzebne 

do robót. Powinny one być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem taki sposób by  zachowały swoją 

jakość i  właściwości. Składowane tymczasowo materiały i urządzenia Wykonawca zabezpieczy przed 

kradzieżą na własny koszt. 

1.4 Wycena robót 

Określona w ofercie cena wykonania robót musi obejmować wszystkie prace niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,  a także inne koszty z tym związane, między innymi 
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takie jak : 

- koszty transportu  

- koszty organizacji, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy 

- opłaty za zajęcia pasa ruchu drogowego, dzierżawy i najem  

- koszty badań  

- opłaty za wywóz i utylizację materiałów z rozbiórek i demontaży  

- koszty wykonania dokumentacji odbiorowych 

- opłaty celne  

Przedmiary stanowiące załącznik do dokumentacji projektowej stanowią materiał pomocniczy do 

przygotowania oferty, należy je rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami 

robót.   

1.5 Wykonanie robót 

Szczegółowe zasady wykonywania robót nie są przedmiotem niniejszego opracowania, 

Wykonawca w oparciu o Projekt  oraz  dokumenty kontraktowe sam dokonuje wyboru metod i 

technologii w taki sposób, aby zapewnić należytą jakość prac i spełnić wymagania stawiane przez 

Inwestora. W przypadku montaży gotowych urządzeń lub elementów należy stosować się do instrukcji 

montażowych producenta.  

1.6 Kontrola jako ści 

1.6.1 Program  Jako ści 

Wykonawca  opracuje i przedstawi do aprobaty Inspektorowi Nadzoru  Program Jakości. 

Przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe 

i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie umową . 

Kontrolą jakości będą objęte wszystkie działania Wykonawcy, jego dostawców i 

podwykonawców na Placu Budowy .   

1.6.2 Wykonywanie bada ń i pomiarów 

Badania będą wykonywane zgodnie z Programem Jakości oraz dodatkowo z inicjatywy 

Inspektora Nadzoru, który  uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek, badania 

materiałów i robót na Placu Budowy. Koszty badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru ponosi 

Zamawiający.  
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1.6.3 Gwarancja i Odbiór Powykonawczy  

Podpisanie protokołu Odbioru Końcowego rozpoczyna okres gwarancyjny za wykonane roboty. 

W okresie gwarancyjnym  Wykonawca zobowiązany jest do: 

- usuwania na  żądanie Zamawiającego, Użytkownika lub Inspektora Nadzoru  usterek 

powstałych na skutek wad materiałów lub wadliwego wykonawstwa. Kontrola jakości 

wykonywanych prac podlega pomiarom, badaniom i odbiorom zgodnie z ustaleniami 

Specyfikacji dla okresu budowy; 

Po upływie okresu gwarancji  Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokół Odbioru 

Pogwarancyjnego, załączając następujące dokumenty: 

- protokoły badań i odbiorów prac związanych z usuwaniem usterek na przestrzeni całego 

okresu gwarancyjnego, 

- protokoły przeglądów. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z usuwaniem usterek, zapewnieniem 

bezawaryjnej pracy urządzeń i zainstalowanych systemów oraz organizowaniem przeglądów w całym 

okresie gwarancyjnym. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu Odbioru Pogwarancyjnego kończy 

bieg okresu gwarancyjnego.  

1.7 Przepisy zwi ązane  

1    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (wraz z późniejszymi zmianami) 

2    Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,     

      jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (z późniejszymi zmianami) 

3    Rozporządzenie Ministra Gospodarki Rozwoju Regionalnego  i Budownictwa z dnia 2    

      kwietnia 2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci      

4    Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

5    Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 

6    Ustawa o systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002 z późniejszymi zmianami 

7    Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie deklarowania zgodności  z 11.08.2004 

8    Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie systemów oceny zgodności z 11.08.2004 

9    Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych z 8.11. 2004 

10  Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie europejskich aprobat technicznych z 14.10.2004 

 

 

 


