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Warszawa: 17 czerwca 2014 r.

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Oswiadczam, ze Projekt wykonawczy ,Projekt budowy dwéch pawilondéw o funkcji ustugowej i spoteczno-
kulturalnej przebudowa parku im. J. Polinskiego przy ul. Szaseréw w Warszawie

nr ew. dziatek: 121/17, 121/18, 121/21, 121/24, 121/26, 121/27, 121/28, obreb: 3-04-07" wykonany w
czerwcu 2014 r. opracowano zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw prawnych oraz zasadami
wiedzy techniczno-budowlanej.

Projektant:

mgr inz. Piotr Adamski - uprawnienia bud. nr LUB/0039/POOK/06

Sprawdzaj acy:

mgr inz. Mariusz Pikus - uprawnienia bud. nr MAZ/0082/PWOK/05
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LUBELSKA
. OKREGOWA
.1 Z B A
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/29/06 Lublin, dnia 14 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 /, w zwiazku
z§3ust. 1, § 12 pkt 11 § 17 mst. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817 / oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz.1071 ze zm./

stwierdzamy, ze
Pan Piotr Andrzej ADAMSKI
magister inzynier
ur. dnia 04 pazdziernika 1976 r. w Lublinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/ 0039 /POOK/06

do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg
cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za§wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim
terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej-Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie
czternastu dni od dnia jej dorg¢czenia.

Sktad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czle Czton Przewodniczacy

drinz. Andrzej Pichla drinz. Anna Halicka

Otrzymuja:

1) Pan Piotr Adamski
ul. Kleinera 14
20-834 Lublin

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala
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Pan Piotr Andrzej ADAMSKI upowainiony jest :

I Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

t

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia, w zwiazku z § 3 ust. 1
oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96
poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

- sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obiektu.
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B POLSKA

7 Iz B A

INIYNIEROW
atll BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nzmerze weryfkscyiym:
LUB-4TE-7DJ-SHA *

Pan Piotr Andrzej Adamski o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0409/06

adres zamieszkania ul. Kleinera 14, 20-234 Lublin

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektroniczniz i opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-23 roku prisz:

Wojciech Szewcryk, Przewodniczacy Rady Lubslskie] Okregowej lzby InZyniercw Budowmichwa.

|Zzocnie art, 3 ust 2 ustawy 7 dnis 15 wrzesnis 2001 r. 0 podpisie sleitronsconym Dz, U 2004 M 230 goz. 1430] dene w postac

-e!erhrwliﬂnq' opatTIone beq:ﬁ:m:qlm podpizem sisktronicznym '-Er'rfb:mu'm prIy pomocy mirr:g,\u wadtikowarsgo certyfikaty =
rownowsaine pod waglgoem skatkow prawnych dokumentom opatraomym podpisami wihesrargcnymi|
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 Z 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

B

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 114 /05/K . Warszawa, dnia. 30.06.2005 .
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001 r. nr S poz. 42, z p67n. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207 poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 4 ust. 2, §4 ust. 4, § 5
ust. 3d w zwiazku z ust. 3a i3b, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz: U.-1995 r. nr 8
poz. 38, z pézn. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa dzialajaca w skladzie orzekajqcym 1/ Zygmunt Garwolinski, 2/ Leszek Ganowicz, 3/ Halina
Smierzchalska stwierdza, ze:

Pan Mariusz Pikus
magister inZynier
urodzony dnia 10sierpnia 1975 roku w Wolominie , syn Piotra

uzyskal ,
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0082 /PWOK/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w términie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski
2/ mgr inz. Leszek Ganowicz

3/ mgr inz Halina Smierzchaiska g/
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i
kontrole¢ techniczng wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

II. Na mocy § 5 ust. 3d w zwigzku z ust. 3a i 3b rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
drogowej i mostowej w ograniczonym zakresie obejmujgcym:

1. w specjalnosci drogowei:
1/ projektowanie:

a/ drég wewngtrznych,
b/ drég do_;azdowych (D), drog lokalnych (L), drog zbiorczych (Z), w rozumieniu przepxsow
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie;
¢/ drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkow powietrznych na terenie
lotnisk,
d/ drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i
postoju statkéw powietrznych na terenie lotnisk,
e/ rozbibrek obiektow budowlanych, o ktérych mowa w lit. a) —¢);
2/ kierowanie robotami budowlanymi przy wykonywaniu obiektéw, o ktérych mowa w
pkt. 1.

2._w specjalnosci mostowej:
1/projektowanie:
a) budowy, przebudowy i remontu jednoprz¢stowych mostéw, wiaduktéw, estakad i ktadek o
rozpigtosci przgsta do 20 m,
b) budowy mostéw skladanych wedtug stosownych instrukcji,
¢) budowy rusztowan i ktadek roboczych,
d) rozbiérek obiektow budowlanych, o ktérych mowa w lit. a) — c) nie wymagajacych
uwzgledniania wplywéw eksploatacji gorniczej,
2/ kierowanie robotami budowlanymi przy wykonywaniu obiektéw, o ktorych mowa w
pkt. 1. ‘

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Pikus
ul. Wileniska 88 m. 7
05-200 Wotomin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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POLSKA
1z 8 A
INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenis
o P waryTkacy| .
MAZ-K7A-CRI-590 *

Pan MARIUSZ PIEUS o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/0800/05
adres zamieszkania ul. WILENSKA 83 m. 7, 05-200 WOLOMIN

jest cztonkiern Mazowieckiej Okregowej Izby Indynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-09-01 do 2014-08-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy p ¥ inego kwalifik o certyfikaty w dniv 2013-08-23 roku przez:
Miecoystaw Grodzki, Pr imiczgoy Rady M jeciiej Dkrgmowe] lzby Indynierow Budownictw.
Egodnle art. 5 wst I ustawy & dnle 18 il 2001 i o podgiie elak ey (Do UL 3000 Ne 130 po. LESO) dane w poatec]
liflFunicena| o brarg dp:k el runk sty prEy pomasy walnege kaalilowaneis ceryfey sy
i Ervi gl ikl hatledie e ok 2 Anbiais] wh i
* WaryAkaciy poar bt datrych W nink dwiadctinks molne sprewdsd s porsccy nimel serlfesnegs mbwilsdoanis ne
stronie Polikie] ity Sdynlarde Sudowsictws swa.plib.ong 5 lub kontakiuige sky B Busem wickciee] Corqgowasd leby Indysmséw
Bl b wa.

==
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[1/2. KONSTRUKCJA
1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest czes$¢ konstrukcyjna projektu wykonawczego dwdéch pawilonéw parkowych
w parku im. J. Polinskiego przy ul. Szaseréw w Warszawie.

Opracowanie zawiera czes¢ konstrukcyjng projektu wykonawczego pawilonéw ustugowych. Projekt
obejmuje okreslenie geometrii i obcigzen oraz metod obliczeniowych dla nowoprojektowanych obiektow.
W wyniku przeprowadzonych analiz i obliczen uzyskano wymiary i przekroje gtéwnych elementéw nosnych
budynkdw, usytuowanie oraz przyjeto rozwigzania materiatowe.

Gtéwna funkcjag projektowanych obiektow jest funkcja ustugowa.

1.2. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Przedmiotem Inwestycji jest budowa dwdch pawilonéw parkowych wraz z instalacjami wewnetrznymi,
wraz z przytaczami.

Obiekt zostat podzielony na dwie cze$ci A i B.

W czesci A w parterze znajduje sie sala wielofunkcyjna, stanowisko ochrony, oraz zaplecze socjalno-
magazynowe i toalety, a takze pokdj dla matki z dzieckiem. Zlokalizowane sg rowniez pomieszczenia
techniczne dla obstugi budynku , zasilenia go w energie oraz inne media: przytgcze elektroenergetyczne,
telefoniczne, kanalizacje sanitarng i deszczowg, pomieszczenie pomp ciepta oraz zaplecza.

Czes¢ B zaprojektowano jako parterowa catkowicie podpiwniczong. W parterze znajduje sie kawiarnia
z zapleczem socjalno-magazynowym i toaletami W czesci podpiwniczonej usytuowano pomieszczenia
techniczne przylaczy wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych, pomieszczenie pomp ciepta oraz
maszynownie fontanny i pom. magazynowe.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania projektu wykonawczego sa:
-zlecenie na opracowanie projektu projekt wykonawczego branzy architektonicznej opracowany przez
Pracownia architektoniczna Czuba Latoszek Sp. z 0.0.
-przekroje geologiczne przekazane przez pracownie architektoniczng Czuba Latoszek Sp. z o0.0.

1.4. SPIS NORM | PRZEPISOW PRAWNYCH

PN-82/B-02000: Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

PN-82/B-02001: Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

PN-82/B-02003: Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe,

PN-82/B—02004; Obcigzenia budowli. Obcigzenia pojazdami.

PN-80/B-02010: Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem,

PN-77/B-02011: Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem,

PN-88/B—02014; Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem.

PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie,

PN-B-03264: 2002: Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-90-B-03200: Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Tekst jednolity: Dz. U. z 2010r nr 243 poz. 1623
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr75, poz.690 Zmiany: Dz. U. z 2003r. Nr33,
p0z.270 z 2004r. Nr109, poz.1156

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2012r w sprawie szczego6towego zakresu i formy
projektu budowlanego.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. Nr 120, poz.
1126.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r Nr 57,
poz. 353,

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy. Tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 173, poz. 1034.
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz.401.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92, poz. 881. Wycigg. Zmiana Dz.
U. 2011 nr 102 poz. 586

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji. Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz.
935.

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji. Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz.1386.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw. Dz. U. z 2003 r. Nr 229, poz.
2275

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodnosci. Dz. U. 2010 r. nr 138 poz. 935, zmiana Dz.
U. 2011 r. nr 227 poz. 1367,

Instrukcja Nr 221 ITB - Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych.
Warszawa 1979 r.

Instrukcja Nr 320 ITB - Badania rozprzestrzeniania ognia. Warszawa 1992 r.

Pozostate ustawy oraz rozporzgdzenia wtasciwych ministrow, wydane na podstawie wyzej wymienionych
ustaw.

Pozostale obowigzujgce Normy

Warunki techniczne przytaczenia do sieci zewnetrznych wydane przez wtasciwych gestoréw mediow.

W przypadku, gdy w trakcie trwania robét wejdg w zycie nowe przepisy i rozporzgdzenia, Wykonawca
zobowigzany jest zarazem do pisemnego powiadomienia o w/w fakcie Inwestora, Generalnego
projektanta, Architekta oraz Pilota koordynatora jak i do stosowania sie do nich.

Materialy nieznormalizowane oraz te, ktére nie odpowiadajg wyzej wyszczegdlnionym wymogom bedg
stanowi¢ przedmiot opinii technicznej wydanej przez stosowne wtadze.

Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementdéw konstrukcji budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2005.

Glebokie wykopy na terenach wielkomiejskich. Projektowanie, technologia, bezpieczenhstwo przylegtej
zabudowy. IDIMPW / IBDiM, 2002, Warszawa.

Glebokie wykopy w zabudowie miejskiej. Geoinzynieria, drogi, mosty, tunele, P. Rychlewski, marzec 2006.
Lekkie konstrukcje oporowe. A. Jarominiak, WKE, 2000, Warszawa.

Projektowanie i wykonywanie $cian szczelinowych. Geoinzynieria, drogi, mosty, tunele, K. Grzegorzewicz,
marzec 2005, Warszawa.

Computational Geomechanics. A. Verruijt. London, 2005.

Instrukcje ITB nr 376/2002. Ochrona zabudowy w sasiedztwie gtebokich wykopdw.

Projektowanie $cian gtebokich wykopéw — teoria i praktyka. Geoinzynieria, drogi, mosty, tunele, A.
Sieminska-Lewandowska, luty 2006, Warszawa.

Grunty nasypowe. Wiasciwosci geotechniczne i metody ich badania. S. Pisarczyk. OWPW, Warszawa
2004.

Foundations & Earth Structures, Naval Facilities Engineering Command, Design Manual 7.02, wrzesien
1986

Zagrozenia techniczne przy realizacji nowych inwestycji w gestej zabudowie — przyktady. K. Szulborski, H.
Michalak. Problemy techniczne realizacji obiektéw plombowych w miastach, seminarium ITB, Listopad
2007.

Badania laboratoryjne i polowe gruntéw. S. Pisarczyk, B. Rymsza, OWPW, Warszawa 1993.
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1. WARUNKI POSADOWIENIA

2.1.1. Lokalizacja dziatki i opis terenu

Teren, na ktorym przewiduje sie lokalizacje projektowanej inwestycji, potozony jest w Warszawie przy
ulicy Szaserow.

Nowoprojektowany Pawilon parkowy bedzie jednym z wielu nowoprojektowanych elementéw zabudowan
parkowych. Teren parku o ptaskim uksztattowaniu terenu uzyskanym w przeszioéci poprzez nasypanie
warstwy gruntu o migzszosci do 1,3m.

2.1.2. Warunki gruntowe i wodne.
Z badan gruntowych wynika ze poziom wystepowania wod gruntowych nawiercono na -3,15m p.p.t co nie
ma wptywu na posadowienie budynkéw.

2.1.3. Parametry geotechniczne podio  za gruntowego
Parametry geotechniczne okreslone metoda korelacyjng B i zatozone dla nastepujgcych rodzajéw gruntéw
i ich stanow:

Lp. |Poziom stropu | Grubos$é warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt.

[m] [m] [m]

1 0 1,3 Grunty nasypowe np.Piasek -3,15
pylasty,gliniasty

2 1,30 nieokreslona Piasek pylasty,gliniasty

2.1.4. Wnioski i zalo zenia

Na terenie objetym rozpoznaniem ponizej gruntdw nasypowych wystepujg grunty nosne.

- Fundamenty opierac sie beda w warstwie piaskéw pylastych i gliniastych

- Wody gruntowe w otworach w poziomie posadowienia fundamentéw stwierdzono w poziomie -3,15 do -
3,40 m. W zwigzku z mozliwoscig wahania sie poziomu wéd gruntowych moze byé konieczne miejscowe
odpompowanie wod gruntowych naptywajgcych do wykopu.

- Wartosci parametréw geotechnicznych dla gruntéw nosnych podane zostaly w niniejszym opracowaniu.

- Grunt znajdujgcy sie w wykopie nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i przemarzaniem.

- Ostatnie 10 - 20 centymetréw wykopow nalezy wykonac recznie tak aby nie nastgpito rozluznienie gruntu
zalegajgcego w dnie.

2.2. OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTU
Pawilon parkowy zaprojektowano w ksztalcie liscia. Budynek skilada sie z dwéch niezaleznych czesci A i
B.

Pawilon A zaprojektowano jako niepodpiwniczong posadowiona na gruncie za posrednictwem stop
i taw fundamentowych. tawy fundamentowe posadowione na gruncie rodzimym. Elementami
konstrukcyjnymi sg $ciany nosne murowane oraz stupy zelbetowe i stalowe podtrzymujgce belkg
obwodowg Zzelbetows.

Dach zaprojektowano jako ptyte zelbetowa gr 24 cm ptaskg oparta na slupach za posrednictwem belki
zelbetowej. Na dachu projektuje sie posadowienie urzgdzen wentylacyjnych i grzewczych na
niezaleznych rusztach stalowych i $ciankach zelbetowych.

Pawilon B zaprojektowano jako podpiwniczong posadowiona na gruncie za posrednictwem piyty
fundamentowej. Elementami konstrukcyjnymi w czesci podziemnej sg $ciany zelbetowe w czesci
nadziemnej sciany murowane oraz stupy zelbetowe i stalowe podtrzymujgce dach. Dach zaprojektowano
jako ptyte zelbetowg ptaskg oparta na belce obwodowej. Na dachu projektuje sie posadowienie urzadzen
wentylacyjnych i grzewczych na niezaleznych rusztach stalowych i sciankach zelbetowych.

Catosc¢ obiektu wienczy i spaja drewniana pergola oparta na niezaleznych od budynku stupach stalowych
oraz na sciance attyki. Potgczenie pergoli z elementami podpierajgcymi zaprojektowano jako przegubowe
— umozliwiajgce swobodne odksztalcanie sie elementéw drewnianych.
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2.3 UWAGI DODATKOWE | ZALECENIA

Roboty budowlane bedg prowadzone zgodnie z normami i warunkami technicznymi obowigzujgcymi na
terenie catej Polski, a w szczegdélnosci z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury wedtug
Dziennika Ustaw nr 47 poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r. - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,
Zastosowane materiaty konstrukcyjne oraz inne wyroby budowlane bedg posiadaty atesty, Swiadectwa
jakosci i certyfikaty o zgodnosci z polskimi przepisami pod wzgledem technicznym, p.poz. i trwatosci
budowli,

Ewentualnie zmiany zastosowan rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru
autorskiego konsultowac i uzgadniac z jednostkg projektowg i upowaznionymi przez nig projektantami.
Nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem architektury i projektami branzowymi.

Czes¢ graficzna stanowi integralng czes¢ niniejszego opracowania.

Nie nalezy obcigzac konstrukcji przed osiggnieciem 0.7Rb wytrzymatosci betonu.

Podtoze gruntowe podlega odbiorowi geotechnicznemu przed fundamentowaniem. Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ wg ustalen i nakazéw aktualnych normy.

Fundamenty posadowi¢ na gruncie rodzimym nienaruszonym. W przypadku wystepowania pod
fundamentami gruntow stabych nalezy je wybra¢ i zastgpi¢ betonem podktadowym C8/10 lub piaskiem
stabilizowanym cementem, zageszczanym warstwami.

Podczas robho6t przestrzegac przepisow BHP, ppoz. i ergonomii.

Brygada montazowa musi posiada¢ wazne badania lekarskie do prowadzenia robét na wysokosciach.
Wykonanie i odbiér konstrukcji stalowej wg PN-B-06200.

Wszystkie materiaty budowlane konstrukcyjne i wykonczeniowe uzyte przez wykonawce muszg posiadaé
obowigzujgce w Polsce aktualne swiadczenia dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty.

Grubosci otulin:

Fundamenty -5,0cm
Plyta stropowa - 3,0cm
Stupy -4,0cm
Sciany -3,0cm
Belki -4,0cm

Roboty budowlane prowadzone bedg zgodnie z normami i warunkami technicznymi  obowigzujgcymi na
terenie Polski a w szczegdélnosci z przepisami Rozporzgdzenia MBIPMB z 28.03.1792 Dz. Ustaw nr 13 z
dnia 10.04.1972 w sprawie bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiorkowych.

O wszelkich niejasnosciach i watpliwosciach dotyczgcych rozwigzan przyjetych w projekcie nalezy
poinformowaé projektanta w celu unikniecia btedow.

Ewentualnie zmiany zastosowan rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru
autorskiego konsultowac i uzgadnia¢ z jednostkg projektowa i upowaznionymi przez nig projektantami.
Obliczenia stropéw i ptyty fundamentowej wykonano Metodg Elementéw Skonczonych programem
komputerowym ,Plato 4.0” firmy Intersoft.

Wymiarowanie stupéw i $cian wykonano przy pomocy programu Kalkulator Zelbetu v. 20.0. firmy RoboBat,
a takze oprogramowanie wiasne.

2.4. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Beton zwykly:

tawy fundamentowe: C25/30 W8

Stupy, Sciany i Plyty Stropowe : C25/30,
Stal zbrojeniowa:

Stal A-IlIN (B 500 SP),

2.5. INFORMACJE UZUPELNIAJ ACE

Analize rozktadu sit wewnetrznych, a w konsekwencji analize zbrojenia w elementach ptytowych dokonano
w programie ,PL-Win" i ,FD-Win” przeprowadzajgc obliczenia w oparciu 0 metode elementdw
skonczonych. Przekroje elementéw konstrukcyjnych r6znych typow (elementy podporowe) wprowadzano
bezposrednio w poszczegdlnych programach obliczeniowych. Natomiast geometria catego uktadu
konstrukcyjnego oraz uktad réznych typow obcigzen (powierzchniowe, krawedziowe, liniowe oraz sity
skupione) dla elementéw plytowych zostaty precyzyjnie wprowadzone przy uzyciu interfejsu programu
komputerowego wspomagania projektowania (CAD), a nastepnie zaimportowana do programu ,PL-win”,
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gdzie dla zadanej w programie kombinacji obcigzen otrzymano warstwice odksztatcen, naprezen, wartosci
reakcji w podporach oraz wartosci sit wewnetrznych dla poszczegoélnych elementéw modelu.

3. ZESTAWIENIE OCIAZEN

3.1.STROPODACH

Obcigzeni | Wspotc | Obcigz
e zynnik | enie
charaktery | obcigze | oblicze
Rodzaj obcigzenia powierzchniowego styczne nia niowe
go
gk [kN/m2
[KN/m2] Of ]
OBCIAZENIA STALE
warstwy i konstrukcja dachu
papa termozgrzewalna x2 0,15 1,2 0,18
weina mineralna min gr. 15 cm 0,20 x2,00 = 0,4 1,3 0,52
paraizolacja 0,05 1,2 0,06
piyta zelbetowa gr. 20 cm 0,25 x 20,00 = 5,00 1,1 5,50
[
sufit podwieszony i instalacje 0
ekran akustyczny podwieszony
B
obcigzenie instalacjami (tryskacze, okablowanie itp.) - 0,50 1,2 0,60
przyjet
0
Razem state 0 6,1 6,86
Razem state bez ciezaru piyty 0 1,10 1,36
OBCIAZENIA ZMIENNE
technologiczne 0
obcigzenie uzytkowe 0= 1,3 1,00 1,3 1,30
0= 1,0
Razem zmienne [ 1,00 1,30
OBCIAZENIA ZMIENNE ATMOSFERYCZNE
$nieg |l strefa klimatyczna
dach ptaski
Qk=0.7 C=0.8 0, x0,70 = 0,56 1,4 0,78
80
Razem $nieg bez uwzglednienia workéw [ 0,56 0,78
worki sniezne przy $ciankach attykowych
Qk=0.70 Q =07 kPa
k
h - wysokos$¢ attyki h 1,2 m
Is=2h oraz 5m<lIs<15m, Is- zasieg worka Is 50 m
=>
C2=2h/Qk oraz 0.8<C2<2.0 => C =20
2
C1, C2 - wspoétczynniki ksztattu dachu c =08
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1
C
sr =14
Qk*C
obcigzenie maksymalne w pasie Is od attyki 2= 1,40 1,4 1,96
obcigzenie $rednie w pasie Is od attyki Qk*Cér = 0,98 1,4 1,37
3.2 STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE
Obcigzen | Wspoic | Obcigz
ie zynnik enie
. T . . charakter | obcigze | oblicze
Rodzaj obcigzenia powierzchniowego . X
ystyczne nia niowe
gk f qo
[KN/m2] B [KN/m2]
OBCIAZENIA STALE
warstwy i konstrukcja piyty stropowe;j 0
obc. zastepcze Sciankami
dziatowymi 1,50 1,2 1,80
Warstwy podtogowe gr. 10
cm 1,25 1,3 1,63
styropian gr. 5cm 0,05 x 0,45 = 0,02 1,3 0,03
ptyta zelbetowa gr. 30 cm 0,20 x 25,00 = 5,00 1,1 5,50
[
sufit podwieszony i instalacje 0
obcigzenie instalacjami
(tryskacze, okablowanie itp.) - przyjeto 0,50 1,2 0,60
sufit podwieszony 0,30 1,2 0,36
[
0 7,07 1,1 8,16
Razem state bez piyty 0 2,07 1,3 2,61
OBCIAZENIA ZMIENNE
technologiczne 0
obcigzenia uzytkowe 0 3,00 1,3 3,90
[
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3.3 OBCIAZENIE GRUNTEM — PARCIE SPOCZYNKOWE (PN-88/B-02014)

A

A

0= l 31,00 deg

0= 18,0 kN/m3 K =05

B H v 0

Ow= 10,0 kN/m3

00= 1,0

0o h 1,0

3 w

000 1,0

KO 0,50

wspotczynniki obliczeniowe 1,2

Obcigzenie gruntem s$cian z uwzglednieniem wyporu wody | Obcigzenie Wspotczynnik | Obcigzenie
charakterystyczne | obcigzenia obliczeniowe
gk [KN/m2] Of go [kN/m2]

Naziom p[kPa]= 10,00 pl =5,00 1,20 6,00

Wysokos¢ calkowita sciany him]= 3,20 p2 =]29,30 1,20 35,16

Wysokos¢ zalania sciany wodg hw[m]= 0,50 p3 = [36,30 1,20 43,56

parcie hydrostatyczne na plyte denng Ow = |5,00 1,20 6,00

4. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA NA PLACU BUDOWY.

4.1. Kolejno $¢ wykonania robét
a). zagospodarowanie placu budowy
b). roboty ziemne
C). roboty budowlano-montazowe

d). roboty wykonhczeniowe

€). maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

4.2. Instrukta z pracownikdéw przed przyst

niebezpiecznych

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
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- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i

obuwia roboczego.

5. Srodki techniczno — organizacyjnie zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom
wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych.

5.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych,
€O najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia sciekow lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wiasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robo6t powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co
najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robo6t powinny by¢é wykonane oddzielne bramy
dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robo6t budowlanych nalezy wyznaczyc i
oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami

ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
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Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzyé w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz
0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada skftada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetié w sposob
zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrédta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce
przedmioty. Uzywanie daszkdéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi,
sprzetu, materiatow jest zabronione.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem os6b nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw
energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzgdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad
miesiac,

¢) przed uruchomieniem urzgadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzeh ochronnych roznicowoprgdowych w  w/w

instalacjach, nalezy sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
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Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny byé odnotowywane w
ksigzce konserwaciji urzgdzenh.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celdéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

5.2. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian
wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robaot.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy woko6t wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié¢
balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byé
wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o glebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywa¢, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —

inzynierska.
-18 -

00-410 Warszawa, ul. Solec 18/20, tel.: 22 633 75 85 architekci@czubalatoszek.pl




PROJEKT WYKONAWCZY DWOCH PAWILONOW PARKOWYCH O FUNK CJI USLUGOWEJ | SPOLECZNO-KULTURALNEJ
czerwca 2014

Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;j
wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac¢
zejscie (wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.
Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu s3g
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odlamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac¢ sie do tworzenia hawiséw
gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

5.3. Roboty budowlano — monta zowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci

- przygniecenie pracownika elementem wielkowymiarowym podczas wykonywania roboét
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia,
tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0
m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i mogg by¢é wykonywane na podstawie projektu
montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikOw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu
oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzenh technicznych.

Przebywanie os6b na gérnych ptaszczyznach belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na
nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktoérej prowadzone

sg roboty montazowe, jest zabronione.
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Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy zlej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi
czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegolnosci:

- przechodzenia os6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a
podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- skladowanie materiatéw i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem Zzurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nier oséb.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu
w miejscu wbudowania.

W czasie zakladania stezen montazowych, wykonywania rob6t spawalniczych, odczepiania
elementéw prefabrykowanych z zawiesi nalezy stosowaé¢ wytgcznie pomosty montazowe lub
drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegoélnosci stupdw i belek, nalezy stosowa¢ podkiadki pod liny
zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatlamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw,
materiatow lub wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0
m od poziomu poditogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z
wysoKosci.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymatos¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie
dynamiczne spadajgcej osoby.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢é zamocowana do prowadnicy pionowej za
pomocg urzgdzenia samohamujgcego.

Dilugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek
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urzagdzen samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie
spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub paséw bezwladnosciowych.

Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow
roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomoca
prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢é wykonywane, przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

5.4. Roboty wyko Aczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania, brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

5.5. Maszyny i urz gdzenia techniczne u zytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robo6t na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub

instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
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Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkoéw i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny byé¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

5.6. Instrukta z pracownikow przed przyst apieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
Zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata,
a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjffazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po
jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.

5.7. Srodki techniczno - organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom
wynikaj gcych z wykonywania rob6t budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw;

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewlasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
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1) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

- przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédlem zagrozenia,
2) niewtasciwa statecznosé¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,

4) brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

5) brak lub niewfasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatdw zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczehstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy

- wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagah bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie

niebezpiecznych,
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- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z
pozn.zm.)

- art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
p0z.1126 z pdzn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z
p6z.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151 p0z.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad

szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz.

288)
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- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnieh rzeczoznawcdédw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektéw budowlanych, w ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania
cztonkdéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz.U.Nr 62 poz.
290)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p 6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzgdzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

6. WYTYCZNE WYKONAWCZE
6.1. Wykopy.

Wykopy prowadzone ponizej poziomu wody gruntowej muszg by¢ odwodnione w sposob
zabezpieczajgcy przed wymywaniem gruntu izaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

Dno wykopu nalezy odstania¢ bezposrednio przed potozeniem betonu podktadowego i
wykonywaniem w danym obszarze stopy fundamentowe]

Ostatnia 10-15 cm warstwa wykopu powinna by¢ wykonana recznie,

Przed przystgpieniem do dalszych rob6t wykopy muszg by¢ odebrane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,

W przypadku przekopania, natrafienia na grunty stabsze niz to przewidziano w projekcie
lub badaniach geotechnicznych, miejsca te nalezy uzupetni¢ chudym betonem, piaskiem
stabilizowanym cementem lub tez poprawi¢ winny sposob akceptowany przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.

6.2.  Zasypywanie fundamentéw, nasypy.

Materiat uzyty do nasypoéw musi by¢ wolny od korzeni, gatezi, lisci i innych czesci
organicznych, duzych kamieni, gruzu, itp. i kazdorazowo zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Podstawowym materiatem uzywanym do tego rodzaju prac powinna
by¢ pospotka lub piasek kopalniany.

-26 -

00-410 Warszawa, ul. Solec 18/20, tel.: 22 633 75 85 architekci@czubalatoszek.pl




PROJEKT WYKONAWCZY DWOCH PAWILONOW PARKOWYCH O FUNK CJI USLUGOWEJ | SPOLECZNO-KULTURALNEJ
czerwca 2014

W przypadku uzycia do wykonywania nasypow gruntow spoistych muszg one spetniaé
jednoczesnie nastepujgce warunki:

- granica ptynnosci WL < 45%

- granica plastycznosci WP<18%

- maksymalny ciezar objetosciowy szkieletu gruntowego ds > 1,8 T/m3

- 0golnie rzecz biorgc wskaznik zageszczenia gruntow w hasypach wg normalnej metody
Proctor’a musi wynosi¢ co najmniej Js = 0,95

Nasypy beda zageszczone w warstwach nie przekraczajgcych 20 cm, z kazdych 50m3
gruntu uzytego do nasypu bedg pobrane 3 préby dla wykonania testu Proctor'a

Zasypywanie fundamentoéw nalezy wykonywac¢ tak, aby nie uszkodzi¢ zadnych elementow
konstrukciji i izolacji

Przy zasypywaniu rur nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage, aby materiat ziemny nie zawierat
zadnych kamieni przynajmniej w przestrzeni 30 cm ponad wierzchem rury.

6.3. Roboty betonowe i zbrojeniowe.
6.3.1. Zalecenia ogo6lne wykonywania robot.

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu 0 szczego6towy program i
dokumentacje technologiczng, obejmujaca:

- wybor sktadnikéw betonu

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

- spos6b wytwarzania mieszanki betonowej

- spos6b transportu mieszanki betonowej

- kolejnos¢ i sposob betonowania

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach

- sposo6b pielegnacji betonu

- warunki rozformowania konstrukcji

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona prawidtowos¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajgcych

- prawidlowos¢ rozmieszczenia i nhiezmiennos¢ ksztattu elementow wbudowanych w
betonowa konstrukcje.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i
PN-65/B-06251
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6.3.2. Deskowanie

Wybor rodzaju szalunkéw nalezy do Wykonawcy, jednak muszg one spetlnia¢ warunki
wynikajgce z projektu. Technologia deskowania musi by¢ tak dobrana, aby zminimalizowaé
naktad pracy przy pézniejszych robotach wykonczeniowych i odpowiadac tolerancjom wg PN

Deskowania powinny w czasie ich uzytkowania zapewni¢ sztywnos¢, niezmiennosc i
bezpieczenstwo wykonywanych w nich elementéw konstrukcji monolitycznych.

Deskowania nalezy sprawdzi¢ na sity wywolane parciem $Swiezej masy betonowej i
uderzeniem przy jej wylewaniu z pojemnikow z uwzglednieniem sposobu zageszczenia masy.

Deskowania, w ktorych bedzie utozona mieszanka betonowa powinny byé szczelne i
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowe;.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie wszelkich przej$¢ i kanatéw instalacyjnych wg rysunkéw
szalunkowych zawartych w PW, Detali Dokumentacji Projektowej zawartych w PW i podanych
standardow rozwigzan. Zaktada sie wiercenie otworow do $rednicy ¢ 150mm.

Nie zaznaczone na szalunkach wneki, nisze i bruzdy po skoordynowaniu z projektami branzy
sanitarnej i elektrycznej dopuszcza sie ich wiercenie w elementach zelbetowych (np. scianach)
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszelkich otworow, zagtebien, kanatéw, itp.

potrzebnych do wykonywania innych robo6t branzowych. Wykonawca powinien réwniez zakotwié
w trakcie betonowania wszelkie niezbedne marki, szyny, itp. po dostarczeniu ich przez
wykonawcOw pozostatych prac i zgodnie z projektem. Wykona¢ ww. wg rysunkéw szalunkowych
zawartych w PW, Detali Dokumentacji Projektowej zawartych w PW, lub zalgczonych do
specyfikacji szczego6towych i podanych standardéw rozwigzan.

Wszystkie kotwy, listwy, wypusty, przejscia osadzi¢ wg rysunkow szalunkowych zawartych
w PW.

W przypadku koniecznosci wykonania przerw roboczych, uszczelnien, dylatacji, przytgczen
do elementéw zelbetowych zaleca sie stosowac rozwigzania systemowe.

W przypadku betonowania etapami w tym samym szalunku, przed rozpoczeciem kolejnego
etapu nalezy szalunek oczyscic i wyregulowac.

Srodki antyadhezyjne nalezy nanosi¢ na oczyszczone z zaprawy cementowej i suche
powierzchnie deskowan — bezposrednio przed uktadaniem zbrojenia. Srodki utatwiajgce
rozformowanie nie powinny zostawia¢ zadnych sladéw na powierzchni betonu.

taczna powierzchnia ewentualnych brakdw po rozszalowaniu nie powinna by¢ wieksza niz
5 % calkowitej powierzchni danego elementu. Lokalne braki nie powinny nie powinny obejmowac

wiecej niz 5 % przekroju danego elementu.

6.3.3. Zbrojenie konstrukcji.
- Klasa stali: typ A-llIN

- Grubos¢ otuliny zbrojenia wg rysunkow wykonawczych zawartych w PW.
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- Polgczenia pretéw zbrojeniowych wg rysunkéw wykonawczych zawartych w PW.

- Tolerancje wykonania wg Polskiej Normy

- Wskaznik zbrojenia zgodnie z rysunkami wykonawczymi zbrojenia

- Zbrojenie mozna uktadac po odbiorze deskowania.

Zbrojenie musi by¢ utozone na przektadkach dystansowych zapewniajgcych odpowiednie
otulenie stali.

Zbrojenie musi by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajgcy od
uszkodzen i przemieszczen podczas betonowania i zageszczania mieszanki betonowe;j.

Sposéb taczenia pretow wg PN, rysunkow zbrojeniowych zawartych w PW, Detali
Dokumentacji Projektowej zawartych w PW.

6.3.4. Transport mieszanki betonowe;.

Srodki do transportu betonu:

- mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami)

- ilo¢ betonowozow nalezy tak dobrac, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. — przy temperaturze + 15°C

- 70 min. — przy temperaturze + 25°C

- 30 min. — przy temperaturze + 30°C

6.3.5. Betonowanie.

Klasa betonu: wg rysunkéw wykonawczych zawartych w PW.

Producenta i dostawce mieszanki betonowej zatwierdza Menadzer Projektu.

Dostawa betonu na miejsce budowy nie moze negatywnie wptywac na jakikolwiek parametr
mieszanki betonowej.

Betonowanie mozna rozpoczg¢é po uzyskaniu zezwolenia od Menadzera Projektu
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Uktadanie mieszanki betonowej obejmuje réwniez odpowiednig pielegnacje betonu
(zgodnie z technologig) az do uzyskania przez niego zgdanej wytrzymatosci.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz 0,74m. od powierzchni
na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ na
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0m.).

Betonowanie nie moze przebiega¢ przy temperaturze otoczenia nizszej niz +5stC i

podczas intensywnych, cigglych opadach. W przeciwnym razie Wykonawca powinien opracowac¢
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i przedtozy¢ Menadzerowi Projektu do zaakceptowania plan czynnosci przy betonowaniu
umozliwiajgcy poprawne wigzanie betonu.

Wykonawca zapewnia oznakowanie i zabezpieczenia umozliwiajgce uzytkowanie swiezo
zabetonowanej konstrukcji do celéw komunikacyjnych.

Wszelkie ubytki nalezy uzupetlnia¢ materiatami posiadajgcymi atest przydatnosci do tego
celu oraz zaakceptowanymi przez Projektanta. Nalezy stosowac¢ rozwigzania systemowe napraw
betonu (np. systemy firmy Addiment lub rownowazny).

Wszelkie nadlewki, uskoki czy pogrubienia przy krawedziach nalezy starannie usungc.

6.3.6. Zageszczenie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

- Wibratory do mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowac¢ czestotliwoscig min.
6000 drgan na minute, z butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotkaC zbrojenia butawg
wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po
czym powoli wyjmowac w stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora

6.3.7. Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeni betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50C nalezy nie pé6zniej niz po 24 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczgc¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +150C i wyzszej, beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

Przy temperaturze otoczenia ponizej +50C betonu nie nalezy polewac.

Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-88/B-
32250.
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W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej
15 MPa.

Obcigzenie swiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi srodkami transportu dopuszcza sie
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

6.3.8. Rozszalowanie.

Terminy rozszalowania muszg by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru, lecz nie mogg byé

krétsze niz:
- Boczne szalunki belek $cian i stupéw - 2 dni.
- Drugorzedne piyty stropéw (steple pozostajg) - 4 dni.
- Gtowne plyty stropow (steple pozostaja) - 9 dni.
- Belki, podciagi (steple pozostajg) - 9 dni.
- Usuniecie stepli - 21 dni.

Terminy moga ulec skroceniu gdy stosowane sg metody umozliwiajgce szybsze
dojrzewanie betonu. Usuwanie deskowan musi sie odbywac pod scistym nadzorem technicznym.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych ( zgodnie z PN-63/B-06251 )

6.4.  Zasady kontroli i odbioru robot.

Kontrola jakosci wykonania robét zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem oraz wymogami podanymi w Polskich Normach.

Roboty betonowe podlegaja odbiorowi.

Deskowanie podlega odbiorowi.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Roboty izolacyjne podlegajg odbiorowi przed ich zakryciem.

Kontroli podlegaja:

- Zgodnosc¢ rzednych z projektem

- Prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien, pomostéw, barierek

- Prawidtowos¢ wykonania zbrojenia

- Czystosc¢ deskowan oraz obecnos¢ wkiadek systemowych

- Parametry wbudowanego betonu, sposob pobierania probek, sposéb ich
przechowywania, archiwizowanie wynikéw badan

- Przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

- Prawidtowos¢ wykonania wszelkich robét zanikajgcych takich jak przerw roboczych i
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.

- Prawidlowos¢ ulozenia elementéw wbudowywanych takich jak kanaty, wpusty, sgczki,
kotwy, rury, listwy itp. Zgodnie z rysunkami szalunkowymi zawartymi w PW.

- Warunki pogodowe przy wykonywaniu prac
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- Sposéb zatarcia powierzchni wylewanych betonéw — zgodnie z przyjeta technologig

- Sposéb pielegnacji betonu

- Sposéb wykonania izolacji i rodzaj zastosowanych materiatéw

- Prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia polega na skontrolowaniu:

- Rodzaju stali,

- Srednicy pretéw,

- Grubos¢ otulin,

- Rodzaj i ilos¢ podkfadek dystansowych,

- Potozenie i jakosc ztgczy,

- Kontrola robot izolacyjnych polega na sprawdzeniu:

- Rodzaju wbudowanego materiatu

- Technologii utozenia zgodng z zaleceniami producenta

- Gruboéci i ilosci warstw

- Wielkos¢ zaktaddw, wywinie¢, sposobu potgczen

- Starannosci uszczelnienia przejsc instalaciji

Wyniki nie moga przekraczaé¢ dopuszczalny odchytek podanych w przywotanych normach.

6.4.1. ROwno $¢€ powierzchni betonu i tolerancje.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie.

- Pekniecia sg niedopuszczalne.

- Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm.

- Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie zachowane, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie jest wigksza niz 0,5% powierzchni.

6.5.  System kontroli materiatéw prowadzony przez Wy  konawc e.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ do akceptacji system kontroli materiatow
przywozonych do wbudowania na miejscu budowy. Kontrola materiatbw musi by¢ poparta
odpowiednimi dokumentami, takimi jak deklaracje zgodnosci, atesty, itp. wymaganymi przez
Prawo Budowlane.

6.6.  Materialy i wyroby.

Materialy zastosowane muszg miec certyfikat zgodnosci i by¢ oznaczone znakami CE, lub
mie¢ deklaracje zgodnosci.

Na budowe moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby
zastepcze wedlug specjalnej dokumentacji dotyczacej odstepstw od projektu zatwierdzonej
przez Menadzer Projektu i Projektanta.

Dopuszczone sg do wbudowania wylgcznie materiaty, ktérych wprowadzenie na rynek jest

zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych.
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Na budowie nalezy stosowaé beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z
wytwérni betonu lub wlasnego wezta betoniarskiego.

Beton musi spetnia¢ nastepujgce wymagania normy PN-88/B-06250:

wskaznik wodno-cementowy c/w < 0,55

nasigkliwos¢ do 5%

Stali musi by¢ wyposazona w atest hutniczy, przywieszki zawierajgce znak wytwaorcy,
srednice minimalng, znak stali, numer wytopu i znak obrébki cieplnej. Dostarczane na budowe
prefabrykaty zbrojarskie muszg posiadac certyfikat zgodnosci.

Kazdg partie dostarczonego zbrojenia nalezy oceni¢ przez ogledziny i odnotowac
wyniki(brak zanieczyszczen na powierzchni, brak peknie¢, dobry stan wigzan i pofgczen
spawanych i innych.

6.7. Zabezpieczenia drewna klejonego

Impregnacja odbywa sie w fabryce metodg naktadania powierzchniowego lub inng (wg
wytycznych producentéw impregnatéw) na wyrazne zyczenie klienta. Impregnowanie przeciwko
grzybom, plesniom i owadom lub ogniochronne, malowanie i lakierowanie dekoracyjne nie jest
standardem, tak wiec rodzaj impregnacji musi takze by¢ wyraznie okreslony (odpornosc
ogniowg uzyskuje sie przez sam przekroj elementu).

Drewno klejone stosowane na zewnatrz, narazone na dziatanie wody i wptyw czynnikow
atmosferycznych powinno byé zabezpieczone preparatami przeciwko korozji biologicznej w
potgczeniu ze srodkiem zabezpieczajgcym powierzchnie przed wodg. Konstrukcja powinna byé
poddawana corocznej inspekcji stanu wyrobu powloki impregnatu oraz w razie potrzeby nalezy
uzupetni¢ ubytki lub calg powtoke.

Do impregnacji stosujemy polskie preparaty posiadajgce wymagane polskie atesty.

Przy wyborze impregnatu mozna sie skonsultowac z naszg firma.

7. DOPUSZCZALNE ODCHYtKI OD WYMIAROW | POLO ZENIA
KONSTRUKCIJI.

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumieé¢ jako wymiary
minimalne. Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowaé jako miarodajne tylko wtedy, gdy
rysunki nie przewidujg inaczej.

Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku
do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami scian lub
stupow.

Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowa¢ wartosci
réznoimienne w stosunku do ukiadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o

charakterze systematycznym nalezy podjg¢ dziatania korygujgce.
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7.1.  Tolerancje dla fundamentow.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze

niz: £5 mm
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu

pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz: £15 mm.

7.2.  Shlupyi Sciany.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupoéw i $cian w planie w stosunku do punktu

pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz: £5 mm.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupéw i $cian w planie w
stosunku do stupow i Scian sasiednich nie powinno by¢ wigksze niz:+10 mm.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dlugosci w metrach) na
kazdym poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:

20 mm przy L<=30 m,

10,25 x(L+50) przy 30 m < L < 250 m,

10,10 x(L+500) przy L >= 500 m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub sciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych
kondygnaciji o wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz: +h/400

Dopuszczalne wygiecie stupa lub sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie

powinno by¢ wieksze niz: 5 mm.

7.3. Belkii piyty.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢

wieksze niz: £5 mm.
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub plyty o rozpietosci L nie powinno byc¢
wieksze niz: = L/500 lub 10 mm.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:+10 mm.
Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:+5 mm.
Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:+10 mm.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych stropow sgsiednich kondygnacji nie powinno byc¢
wieksze niz:+10 mm.
Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu nha najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:

+20 mm przy Hi <= 20 m,

10,5x (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m,

10,2 (Hi+200) przy Hi> 100 m.
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7.4.  Przekroje.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢

wieksze niz:+0,02xli.
Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym
oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:+0,02xli.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz: £5 mm.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec¢ i potagczen pretdw nie powinno by¢ wieksze

niz: +5 mm.

7.5. Powierzchnie i kraw edzie.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku

2 m nie powinny by¢ wieksze niz: 5 mm.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz: 10 mm.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz: 2 mm.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wieksze niz: 4 mm.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujgce jego skosnosc
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz: L/200 <=10 mm.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢

wieksze niz: 2 mm.

7.6.  Otwory i wkiadki.
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:

+-5 mm.
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