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. L WYMAGANIA OGOLNE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem ST) sg, wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg dwoch pawilonéw o funkcji ustugowej i spoteczno-kulturalnej
oraz przebudowg parku im. J. Polihskiego przy ul. Szaseréw w Warszawie.

ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robét i powinna by¢é
rozpatrywana tgcznie z Dokumentacjg Projektowg (okreslang dalej skrotem DP), dotyczgca tych robét.

2. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) roboty zakwalifikowano jako Roboty budowlane - kod CPV
45000000-7
i podzielono na 1 grupe robot:

45212300-9 — Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektéw
budowlanych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z DP, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

2.2. Zgodnos$é robdt z dokumentacjg projektowg [DP].
DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z DP i ST. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze
od odczytéw ze skali rysunkéw
Wielkosci okreslone w DP i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sag
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z DP lub ST i majg wpltyw
na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.3. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot.
Przed przystgpieniem do robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania placu
budowy w taki sposdb, aby zostaty zachowane niezbedne warunki prowadzenia i organizacji robét. Plac
budowy powinien by¢ wyposazony co najmniej w:
- ogrodzenie terenu budowy oraz bramy wjazdowe,
- drogi dojazdowe do magazynow i sktadowisk,
- stanowiska przygotowania poéifabrykatéow, gtdwnie betondéw i zapraw, zbrojenia, konstrukcji

zelbetowych i wyrobu lub przygotowania deskowan,
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- budynki tymczasowe na przebieralnie i jadalnie, urzadzenia sanitarne, magazyny i pomieszczenia
biurowe oraz pomieszczenie dla dozorcow,

- wiaty i zadaszenia skiadowisk niektérych materiatbw wrazliwych na niekorzystne warunki
atmosferyczne,

- sktadowiska otwarte materiatéw budowlanych,

- stanowiska maszyn i urzadzen dla bezposredniej obstugi procesu budowy (dzwigi, przeno$niki
tasmowe, rusztowania itp.),

- drogi transportu wewnetrznego, a w tym pomosty, pochylnie i podesty,

- przytgcza poboru wody i energii elektrycznej,

- odwodnienie terenu budowy o zapewnienie odprowadzenia sciekéw technologicznych i sanitarnych.

Kolejnos¢ wykonywania robét przy urzgdzaniu placu budowy powinna uwzglednia¢ nast. grupy potrzeb:

- wydzielenie terenu budowy i zabezpieczenie od zewn. oraz wyposazenie go w instalacje.

- wykonanie tymczasowych obiektow socjalno-bytowych i biur oraz magazynéw zamknietych,

- wykonanie pozostatych urzgdzenh wyposazenia placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia warunkéw BHP na placu budowy i jego zapleczu oraz

interesdw 0so6b trzecich i ochrony srodowiska. Plac budowy musi spetnia¢ warunki dotyczace organizaciji

ruchu, powinien by¢ oswietlony a w jego otoczeniu nalezy zabezpieczy¢ bezpieczehstwo oséb

postronnych (trzecich), mogacych znalez¢ sie w zasiegu prac budowlanych.

Z przygotowaniem placu budowy wigze sie obowigzek prawny umieszczenia przy wejsciu na budowe

tablicy informacyjnej, ktéra musi zawiera¢ nastepujgce dane:

- nazwe i adres budowy

- nazwe Inwestora

- nazwe przedsiebiorstwa wykonujgcego budowe

- nazwisko, imie i adres zamieszkania: projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru,
numery telefonéw alarmowych

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w

cene umowna

2.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j.

- podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spofecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

2.5. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

2.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp., a w przypadku prac w Scistej strefie ochrony
konserwatorskiej rowniez obiekty dziedzictwa kulturowego. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem i zniszczeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
(lub stuzby Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw) i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z
nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.
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2.7. Bezpieczenhstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

3. Materialy

Wykonawca robot zobowigzany jest do stosowania jedynie tych wyrobéw producentéw krajowych i
zagranicznych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
ktore spetniajg wymogi ustawy o badaniach i certyfikacji [6] oraz odpowiednich rozporzadzen — [3], [4], [5], [7].

Wszystkie wyroby budowlane, sprzet uzytkowany podczas budowy a takze zasady organizacji, wykonania,
kontroli jakosci i odbioru poszczegdlnych robét budowlanych, zasady transportu i skladowania materiatéw
budowlanych, zasady p.poz, BHP na placu budowy itd. powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm
panstwowych, branzowych i zaktadowych [8], [9], [10], [11] wraz z innymi normami zwigzanymi, aprobat,
atestéw, dopuszczen instrukcji, wytycznych i swiadectw, wydanych przez wiasciwe jednostki, producentéw
lub inne, posiada¢ znak ,B”, jesli wymaga tego [7]. Wykonawca robét zobowigzany jest kazdorazowo
sprawdzi¢ waznos¢ i aktualnosé dokumentow, wymienionych w poprzednim akapicie.

3.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje, dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktorym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

3.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci do robét i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.3. Wariantowe stosowanie materiatéw.
Poniewaz DP lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonania
poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST i projekcie organizaciji
budowy, zaakceptowanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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5. Transport.

5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie innych parametréow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

6. Wykonanie robét.

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z [12], z uwzglednieniem zmian,
wynikajgcych z pdzniejszych zmian aktoéw prawnych, norm itd., powotanych w [12].

Podstawg do wykonania wszystkich robét, zwigzanych z zamierzeniem okreslonym w pkt. 1 jest prawomocne
pozwolenie na budowe, DP wraz z rysunkami uzupetniajgcymi wykonanymi przez autoréw DP lub innych
(zgodnie z DP), ST oraz uwagi nadzoru inwestorskiego i autorskiego, kazdorazowo potwierdzane wpisem do
dziennika budowy. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét i ich zgodnos¢ z
DP, ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z [1].

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w DP lub przekazanych na pisSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu robot zostang poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, DP, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

7. Kontrola jakosci robét

7.1. Zasady kontroli jako$ci robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz roboét.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i ST. Inspektor
nadzoru moze ustali¢ minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢, aby zapewnié
wykonanie roboét zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatbw i robdt ponosi
Wykonawca.

7.2. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami PN. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

7.3. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, AT oraz wtadciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998r.

- posiadajg deklaracje zgodnosci z:
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- Polskg Normg lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST
- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998r.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww dokumenty sg wymagane, kazda ich partia dostarczona do
rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7.4. Dokumenty budowy

- Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korhca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo Budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i dotyczyé przebiegu robét,
stanu bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty muszg by¢é oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.

- Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie, w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub ST.

- Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materiatdow, orzeczenia o jakosci
materiatow i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z
Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.

- Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe
- protokoty przekazania terenu budowy
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi
- protokoty odbioru robét
- protokoty z narad i ustalen
- operaty geodezyjne
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wszystkie dokumenty budowy muszg by¢ przechowywane na terenie budowy i powinny by¢é zawsze
dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. Obmiar robét.

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z DP i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru wpisuje sie do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci robét
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

8.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materiatow.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;.
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9. Odbidr robét

9.1. Rodzaje odbioréw robot.
Roboty budowlane, w zaleznosci od ustalen zawartych w umowie, podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (korncowemu).

9.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr przeprowadza sie niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

9.3. Odbidr czesciowy
Odbidr tego dokonuje Inspektor nadzoru dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych, wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

9.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
Zasady odbioru ostatecznego — odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do zakresu, ilosci oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego stwierdza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy. Odbiér nastepuje w terminie ustalonym w dokumentach umownych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
pkt. 9.4.1
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz rozbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie robét uzupetniajgcych i poprawkowych.

9.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego — podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru
ostatecznego robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje powykonawczg
- Dokumenty uzupetniajgce i zamienne
- Recepty i ustalenia technologiczne.
- Dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (w oryginale)
- Wyniki pomiaréw kontrolnych
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST
- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np.: przetozenie linii
energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdét wiascicielom
urzgdzen
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia teren wraz z kopig mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zastawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin tych robét wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

10. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢é wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i DP.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t muszg obejmowac:
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- robocizne bezposrednig wraz z narzutami
- wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na teren
budowy

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
Szczegodtowe ustalenia co do formy i termindw ptatnosci zostang sprecyzowane w dokumentach umownych,
wigzgcych obie strony na czas prowadzenia budowy.

11.Przepisy zwigzane

11.1.  Okreslenia podstawowe.

W ST przyjeto okre$lenia i terminy zgodne z Polskimi Normami, polskimi aktami prawnymi oraz innymi
obowigzujgcymi przepisami. Ponadto w opracowaniu przyjeto nastepujace skroty i oznaczenia:

PN
BN

AT

AH

ITB

ISiC

PZH

JC

Certyfikat ,B’

DZ

04

Polska Norma

Norma Branzowa

Aprobata techniczna

Atest higieniczny

Instytut Techniki budowlanej

Instytut Szkta i Ceramiki

Panhstwowy Zaktad Higieny

Jednostka certyfikujgca, akredytowana przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji
Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw

technicznych zgodnie z [1], wedtug wykazu [7]

Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg
techniczng zgodnie z [1], wg wykazu [7]

Oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z odpowiednig dokumentacjg techniczng, z
przepisami, Polskimi Normami i aprobatami technicznymi w celu dopuszczenia do
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z [1]

11.2. W tekscie powotano sie na nastepujgce akty prawne:

(1]

(2]

(3]

(4]

(3]

(6]

(7]

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ze zmianami z dnia 27 marca 2003r. (tekst
ujednolicony Dz. U. Nr 80, poz. 718);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113,
poz. 728);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr
107, poz. 679):

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spelnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637);

Ustawa z dn. 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 z p6zniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska,
podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, oraz
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wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. z
2000r. Nr 5, poz. 53);

[8] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3 kwietnia 2001r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. Nr 38. poz.
456 z podzniejszymi zmianami);

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 wrze$nia 1999r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm (Dz. U. Nr 80 poz. 911 z p6zniejszymi zmianami);

[10] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 148,
poz. 974);

[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 15 marca 2001r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych amunicji oraz ochrony

przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 38, poz. 457);

[12] ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6ét budowlano- montazowych” Warszawa 1989r,
wydawnictwo Arkady.

[13] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360)

[14] Wspdlny Stownik Zamoéwien Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.

[15] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych.

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

[17] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 48, poz. 401).
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. ROBOTY KONSTRUKCYJNE

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem ST) sg, wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg dwoch pawilonéw o funkcji ustugowej i spoteczno-kulturalnej
oraz przebudowg parku im. J. Polinskiego przy ul. Szaseréw w Warszawie.

2. Zakres stosowania opracowania.

Niniejsze opracowanie mozna stosowac przy wykonawstwie robo6t budowlanych dla obiektu wymienionego w
pkt. 1.

Stosowanie podanych norm i przepiséw nie moze by¢ sprzeczne z jakimikolwiek innymi, obowigzujgcymi w
chwili prowadzenia robét, normami i przepisami.

Przed zastosowaniem odpowiedniej normy lub przepisu prawnego nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ ich
aktualnoé&c.

3. Opis robét.

3.1. Budynek

Projekt obejmuje budowe dwdéch pawilonéw o funkcji ustugowej i spoteczno-kulturalnej. Pawilon parkowy
zaprojektowano w ksztalcie liscia. Budynek sktada sie z dwdch niezaleznych czesci A i B.

Pawilon A zaprojektowano jako niepodpiwniczong posadowiona na gruncie za posrednictwem stop i faw
fundamentowych. tawy fundamentowe posadowione na gruncie rodzimym. Elementami konstrukcyjnymi sg
Sciany nosne murowane oraz stupy zelbetowe i stalowe podtrzymujgce belkg obwodowg zelbetowa.

Dach zaprojektowano jako ptyte Zelbetowg gr 24 cm ptaskg oparta na slupach za posrednictwem belki
zelbetowej. Na dachu projektuje sie posadowienie urzgdzen wentylacyjnych i grzewczych na niezaleznych
rusztach stalowych i $ciankach zelbetowych.

Pawilon B zaprojektowano jako podpiwniczong posadowiona na gruncie za posrednictwem ptyty
fundamentowej. Elementami konstrukcyjnymi w czesci podziemnej sg sciany zelbetowe w czesci nadziemnej
Sciany murowane oraz stupy zelbetowe i stalowe podtrzymujgce dach.

Dach zaprojektowano jako ptyte zelbetowg ptaskg oparta na belce obwodowej. Na dachu projektuje sie
posadowienie urzgdzen wentylacyjnych i grzewczych na niezaleznych rusztach stalowych i sciankach
zelbetowych.

Catos¢ obiektu wienczy i spaja drewniana pergola oparta na niezaleznych od budynku stupach stalowych
oraz na Sciance attyki. Potgczenie pergoli z elementami podpierajgcymi zaprojektowano jako przegubowe
— umozliwiajgce swobodne odksztatcanie sie elementéw drewnianych.

Wszystkie otworowania Scian i stropow nalezy zweryfikowaé z dokumentacjg architektoniczng oraz branzowa.

3.2. Ogodlne zasady prowadzenia robdt ziemnych

Roboty ziemne muszg by¢ prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem budowlanym. Roboty ziemne w
zaleznosci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujgcymi metodami:

- metodg mechaniczng polegajagcg na wykonaniu czynnosci zasadniczych i pomocniczych z
zastosowaniem réznego rodzaju sprzetu i maszyn,

- metodg reczno — mechaniczng, w ktérej odspojenie i zatadowanie gruntu do $rodkéw wydobywczych
nastepuje recznie, transport zas na odktad lub srodki transportowe — mechanicznie, za pomocg
transporteréw tasmowych, wyciggow skipowych, lekkich zurawi itp.,

- metodg reczng, w ktdrej wszystkie czynnosci wykonane sg przy pomocy ludzi i prostych narzedzi.

- Dobér metody lub wykonanie robot przy uzyciu jednoczesnie kilku metod zalezy od ilosci roboét i
warunkéw, w jakich majg by¢ prowadzone. Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania
danych zawartych w projekcie, nalezy takze przestrzega¢ nastepujacych ogdlnych zasad i warunkéw
technicznych:

- przy wykonywaniu wykopdw sposobem mechanicznym pod fundamenty lub instalacje podziemne
zatrzymujemy kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zgdanej rzednej; warstwe te usuwamy recznie
przed rozpoczeciem robdét fundamentowych lub montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie
posadowienia przed wptywem warunkoéw atmosferycznych oraz grozbg nieumysinego spulchnienia
przez osprzet uzytych maszyn,
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spody wykopoéw pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie mogg by¢ zasypane
gruzem, lecz powinny by¢ wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy
to rowniez wykopow dla wszystkich rodzajow instalacji, ktére muszg zachowaé szczelnosé,

wykopy wzdtuz istniejgcego budynku nalezy wykonac recznie,

wykopy powinny byé wykonywane w jak najkrétszym czasie i mozliwie szybko powinny byc¢
wykorzystane, aby unikng¢ osuwania sie skarp,

réwniez zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastgpi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie
dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkéw
atmosferycznych,

do wykonywania nasypow nalezy uzywac gruntow takich jak: piaski, zwiry, piaski gliniaste, skaty
twarde, tzn. wszystkie grunty o granicy ptynnosci mniejszej od 65; nie wolno stosowaé do tych
konstrukgji torfow, gruntéw ilastych, ziemi urodzajnej itp.; przy spetnieniu pewnych warunkéw, tzn.
przy zabezpieczaniu nasypow przed dostepem wody, mozna uzy¢ skat miekkich, pytdw, piaskéw
pylastych, gliny i lessow,

do zasypywania wykopow i fundamentéw nalezy uzywac¢ gruntéw z tych wykopoéw, odpowiednio je
zageszczajac, chyba ze projekt przewiduje zasypke np. piaskiem czy pospétka,

przy zasypywaniu wykopow grunt nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 20
cm — przy zageszczaniu recznym i 50 cm — przy zageszczaniu mechanicznym,

nie wolno uzywac do zasypywania wykopdéw gruntéw zamarznietych, torféw, darniny itp.,

nasypy nalezy wykonywac warstwami poziomymi, starannie je zageszczajac,

wysokos¢ nasypu i szerokos¢ jego korony powinna by¢ wieksza od zatozonej (ze wzgledu na
osiadanie); powinno to by¢ przewidziane w projekcie,

nachylenie skarp wykopéw tymczasowych nalezy wykona¢ zgodnie z danymi zamieszczonymi w
odpowiednich przepisach w zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokosci wykopu i obcigzenia naziomu,
nie nalezy wykonywa¢ wykopow bez skarp lub rozparcia sciankami przy gtebokosciach:

h > od 1,0 m —w gruntach piaszczystych i zwirach,

h > 1,25 m —w gruntach gliniasto — piaszczystych,

h > od 1,50 m — w gruntach gliniastych i itach

przy powiekszaniu skarp i nasypow nalezy pamietaé czyszczeniu starych skarp (z darniny i ziemi
rodlinnej oraz wszystkich elementéw glinianych), zeschodkowaniu i dopiero wtedy nasypywaniu
Swiezego gruntu starannie go zageszczajac,

nalezy unika¢ prowadzenia robo6t ziemnych w warunkach zimowych ze wzgledu na duzy ich koszt.

Wykonywanie wykopow.

Do wykonywania wykopdéw w zaleznosci od jego wymiardbw mozemy zastosowac¢ jedng z dwdéch
podstawowych metod:

czotowg (poprzeczng), ktéra stwarza mozliwo$¢ wykonania wykopdw o duzych gtebokosciach, lecz o
matej szerokosci; metoda ta wykorzystywana jest przewaznie przy wykonywaniu wykopéw pod
wszelkiego rodzaju instalacje podziemne, przy poprzecznym przezucie odspojonej ziemi oraz przy
innych gtebokich wykopach o niewielkich wymiarach w planie; do wykonania wykopow tg metodg
najlepiej nadajg sie wszelkiego typu koparki.

warstwowg (podtuzng), ktéra polega na wykonywaniu robét w dwojaki sposéb: prowadzac roboty
ziemne warstwami o grubosci zaleznej od uzytego sprzetu na catej powierzchni terenu (uzywamy
wtedy spycharko — zgarniarek) lub przy uzyciu koparek, kopigc wykop o szerokosci i gtebokosci
réwnej zasiegowi ramienia koparki, poszerzajgc i pogtebiajgc go stopniowo do zatozonych wymiaréw.
Pamieta¢ nalezy, ze do prac przystepujemy po szczegétowym przeanalizowaniu warunkow
terenowych (zwtaszcza przy wykonywaniu wykopdw szerokoprzestrzennych) oraz ustaleniu etapéw
poszczegolnych przejs¢ koparki, kierunkéw kopania, drég dojazdowych i wyjazdowych Srodkow
transportowych oraz sposobu zabezpieczenia terenu przed wodg opadowa.

Specyficzng formg robdt ziemnych jest wykonywanie wykopdw waskoprzestrzennych dla wszelkiego
rodzaju instalacji i urzgdzen podziemnych. Wykopy waskoprzestrzenne mozemy wykonywac¢ o
Scianach pionowych do gtebokosci 1,5 m i szerokosci 0,6 m lub ze skarpami, jezeli jest na nie
wystarczajgca ilo§¢ miejsca, a takze o $cianach pionowych zabezpieczonych réznego rodzaju
deskowaniami. Umocnienia te w zaleznosdci od warunkéw, w jakich majg pracowaé dzielimy na:
deskowania petne, azurowe, Scianki szczelne, Scianki zaktadane. Zabezpieczanie $cian stosuje sie
réwniez do wykopow szerokoprzestrzennych w nastepujgcych przypadkach:

gdy grunt jest mato spoisty i skarpy zajetyby duzo miejsca,

wykonanie skarp nie jest mozliwe,

nalezy obnizy¢ poziom wody i zachodzi koniecznos$¢ prowadzenia prac w $ciankach szczelnych.
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Zasypywanie wykopow.

Wykopy nalezy zasypywac niezwtocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie naraza¢ wykonanych
konstrukgji lub instalacji na dziatanie wptywow atmosferycznych, szczegdlnie w okresie jesienno — zimowym.
Wykopy nalezy zasypywa¢ warstwami grubosci 20 cm starannie je zageszczajgc. W przypadku wykonywania
tych prac w okresie zimowym nalezy uwazac, aby ilos¢ zamarznietych bryt w zasypce nie przekraczata 15 %
jej objetosci. Do zasypywania wykopéw wewnatrz budynku nie wolno uzywa¢ zamarznietego gruntu. Do
zasypywania wykopow nie mozna uzywacé gruntdow zawierajgcych zanieczyszczenia i sktadniki organiczne
mogace spowodowac procesy gnilne.

Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu roboét ziemnych.

Podstawowe zasady bhp wykonywania robot ziemnych mozna ujgé nastepujgco:

roboty ziemne muszg by¢ prowadzone zgodnie z posiadang dokumentacja,

przed przystgpieniem do robét nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych, a w
szczegdblnosci linii gazowych i elektrycznych,

roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie ostroznie i
pod bezposrednim nadzorem kierownictwa robét,

w odlegtosciach mniejszych od 0,5 m od istniejgcych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie, bez
uzycia sprzetu mechanicznego narzedziami na drewnianych trzonkach,

teren, na ktérym prowadzone sg roboty ziemne, powinien by¢é ogrodzony i zaopatrzony w
odpowiednie tablice ostrzegajace,

wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi
wykopu,

w przypadku prowadzenia rob6t w terenie dostepnym dla oséb postronnych wykopy nalezy zakry¢
szczelnie balami,

pochylenie skarp nieobcigzonych wykonaé¢ zgodnie z warunkami ogolnymi dla czasowych wykopow i
budowli ziemnych przy korzystnych warunkach wilgotno$ciowych,

wykonywanie wykopdw przez podkopywanie jest zabronione,

wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez rozparcie
Scian,

do wykonania deskowan stosowac nalezy jedynie drewno Il lub IV klasy,

deskowanie zabezpieczajgce wykop powinno wystawaé¢ minimum 15 cm ponad krawedz wykopu w
celu zabezpieczenia wykopu przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotéw,

deskowanie rozbiera sie warstwami szerokosci do 40 cm od dotu odpitowujgc stojaki w miare
rozbierania $cian,,

schodzi¢ i wehodzi¢ do wykopu mozna jedynie po drabinkach i schodniach,

jezeli projekt nie podaje minimalnych odlegtosci, jakie nalezy zachowac¢ przy prowadzeniu robét w
poblizu istniejgcych budynkéw, przyjmujemy, ze odlegtosciami bezpiecznymi wykonania wykopéw
bez specjalnych zabezpieczen sa:

3,0 m, jesli poziom dna wykopu jest potozony ponad 1,0 m, w stosunku do poziomu spodu
fundamentu istniejgcego budynku,

4,0 m, jezeli poziomy sg jednakowe,

6,0 m, jezeli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu istniejgcego fundamentu, lecz nie nizej
niz 1,0 m,

przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia, dostosowang do
uzytego sprzetu,

koparki powinny zachowa¢ odlegto$¢ co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopow,

nie dopuszczac, aby miedzy koparkg a srodkiem transportowym znajdowali sie ludzie,

samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy znajdowata sie poza zasiegiem koparki,
wytadowanie urobku powinno odbywac sie nad dnem srodka transportu,

niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego,

w przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujgcych maszyn, nalezy je
wytgczyc,

odlegtos¢ miedzy krawedzig wykopu a sktadowanym gruntem powinna by¢ nie mniejsza niz: 3,0 m
dla gruntéw przepuszczalnych i 5,0 m dla gruntéw nieprzepuszczalnych,

niedopuszczalne jest sktadowanie gruntéw w odlegtosci mniejszej od 1,0 m od krawedzi wykopu
odeskowanego, pod warunkiem Ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie odkfadem
gruntu,

niedopuszczalne jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu przy
wykopach nieumocnionych,

w przypadku osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty, zabezpieczy¢
miejsce niebezpieczne i usung¢ przyczyne zjawiska; do usuniecia usterek lub przebi¢ wodnych
nalezy przystgpi¢ niezwtocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu likwidaciji,
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- gdy w czasie wykonywania robot ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, roboty nalezy przerwac¢, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwiocznie
powiadomi¢ wiasciwe wiadze administracyjne i policje,

- w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczatki archeologiczne nalezy roboty przerwac,
teren zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wtasciwy Urzad Konserwatorski,

- w przypadku odkrycia poktadéw kruszyw lub innych materiatéw nadajgcych sie do dalszego uzytku
nalezy powiadomi¢ inwestora i uzyska¢ od niego decyzje co do dalszego postepowania.

3.3. Konstrukcije zelbetowe

Projektowane fundamenty nalezy wykonywa¢ w okresie o niskim poziomie opaddéw. Ograniczy to mozliwos¢
rozmakania gruntdéw o charakterze gliniastym. Dla wykluczenia jakiegokolwiek prawdopodobienstwa co do
warunkéw gruntowo-wodnych, zalecane sg dodatkowe badania geologiczne dna wykopu w trakcie realizacji
budowy.
Projektowanie fundamentéw wykonywane jest wedtug obowigzujgcych norm budowlanych:

- PN-B-03264/2002 ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe”

- PN-82/B-02001 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”
Ze wzgledu na mozliwos¢ kontaktu elementéw konstrukcji fundamentéw z wodg gruntowg (powierzchniowa)
nalezy je zabezpieczy¢ powlokami antykorozyjnymi. Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywaé
zgodnie z normg PN-68/B-06050 oraz wytycznymi podanymi w opracowaniu ITB: "Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" tom 1, cze$¢ 1, wydanym przez Arkady w 1989r.
Fundamenty posadowi¢ na gruncie rodzimym nienaruszonym. W przypadku wystepowania pod
fundamentami gruntéw stabych nalezy je wybraé i zastgpi¢ betonem podktadowym C8/10 lub piaskiem
stabilizowanym cementem, zageszczanym warstwami.

Cement uzyty do wytworzenia betonu powinien posiadac¢ nastepujace wtasciwosci:

- wysokg wytrzymatosc

- maly skurcz szczegdlnie w okresie poczgtkowym

- wydzielanie matej ilosci ciepta przy wigzaniu
Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, a wiec odpornego na dziatanie
agresywnego $rodowiska, do konstrukcji stropéw ostatniej kondygnaciji i elementéw podziemnych i
narazonych na wptywy czynnikdw atmosferycznych, nalezy stosowac¢ wytgcznie cement portlandzki (bez
dodatkéw), o podwyzszonej odpornosci na wptywy chemiczne. Stosowaé cement portlandzki EN 197-1-CEM |
42,5 R. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1.
Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania dla kruszyw do
betonéw klasy powyzej C20/25). Powinno sktada¢ sie z elementéw niewrazliwych na przemarzanie, nie
zawiera¢ sktadnikéw tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanow,
pirytow, pirytow gliniastych i skfadnikéw organicznych. Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne
stwierdzenie, w oparciu 0 wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnosci form krzemionki (opal,
chalcedon, trydymit) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaloidéw zawartych w cemencie,
wykonujgc niezbedne badania laboratoryjne.

Zwir powinien spetnia¢é wymagania PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu” dla marki 30 w zakresie
cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza sie do 10% mrozoodpornosé zwiru badang
zmodyfikowang metodg bezposrednig. W kruszywie grubym, tj. w grysach i zwirach nie dopuszcza sie grudek
gliny. Zaleca sie, aby zawartos¢ podziarna nie przekraczata 5%, a nadziarna 10%.
Kruszywem drobnym powinny byé piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia kopalnianego. Zawartos$é
poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosic:

- do0,25mm = 14,19 %,

- do0,5mm 33do48 %

- do 1,00 mm = 57,76 %
Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawartos$¢ pytow mineralnych do 1,5 %

- reaktywnosc¢ alkaliczna z cementem nie wywotuje zwiekszenia wymiaréw ponad 0,1 %

- zawartos¢ zwigzkow siarki do 0,2 %

- zawartos¢ zanieczyszczenh obcych do 0,25 %

zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

w kruszyW|e drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢
poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

- 0znaczenie sktadu ziarnowego

- oznaczenie zawarto$ci pytdw mineralnych

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych
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Dostawca powinien wystawia¢ Deklaracje zgodnoéci. Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w
odpowiednich proporcjach powinny utworzy¢ statg kompozycje granulometryczng, ktéra pozwoli na uzyskanie
wymaganych wiasciwosci zaréwno swiezego betonu (konsystencja, jednorodnosé, urabialno$¢, zawartosc
powietrza) jak i stwardniatego (wytrzymatosé, przepuszczalnosé, modut sprezystosci, skurcz). Krzywa
granulometryczna powinna zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelno$ci betonu przy minimalnym zuzyciu
cementu i wody. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum
wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno sktadaé sie z co najmniej 3 frakcji; dla frakc;ji
najdrobniejszej pozostato$¢ na sicie o boku oczka 5 mm nie moze by¢ wigeksza niz 5 %. Poszczegdlne frakcje
nie mogg zawieraé uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej w ilosci przewyzszajacej 15 % i uziarnienia
przynaleznego do frakcji wyzszej w ilosci przekraczajgcej 10 % catego sktadu frakcji. Zaleca sie betony klasy
B30 i wyzej wykonywac z kruszywem o uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu
mieszanki betonowe;.

Woda zarobowa do betonu powinna spetniaé wszystkie wymagania PN-EN 1008:2004. Powinna pochodzi¢
ze zrédet nie budzacych zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociggu nie
wymaga badan. Cze$¢ wody zarobowej jest potrzebna do wigzania betonu, jest to woda aktywna, chemicznie
zwigzana w betonie. llos¢ wody niezbedna do wigzania daje stosunek cementowo-wodny w/c = 0,2,0,25.
Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zatozonej wytrzymatosci i
stopnia urabialnosci mieszanki betonowej, biorgc pod uwage réwniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w
sposéb pozwalajgcy na zachowanie mozliwie matego stosunku w/c = 0,4.

Dodatki i domieszki do betonu stosowaé wg PN-EN 934-2:2002. Zaleca sie doswiadczalne sprawdzenie
skutecznosci domieszek przy opracowywaniu recepty mieszanki betonowe;j.

Transport betonu z wytwdrni do miejsca wbudowania, powinien by¢ wykonywany przy uzyciu odpowiednich
Srodkow
transportowych w celu unikniecia segregacji pojedynczych sktadnikéw i zniszczenia betonu. Mieszanka
betonowa powinna by¢ transportowana w mieszalnikach samochodowych (tzw. gruszkach), a czas transportu
nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15° C

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20° C

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30° C
Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do migjsca
wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem,
ze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie $rodki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie
przy wylocie. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki
samochodowej, jej jednorodnos¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku.

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
Betonowanie moze zostac¢ rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez kierownika budowy i po
dokonaniu na ten temat wpisu do Dziennika Budowy.

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé projektu technologii
betonowania, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- W fundamentach mieszanke betonowg klasy C25/30 W8 nalezy ukfada¢ bezposrednio z pojemnika
lub pompy, bgdz za pomocg rynny, warstwami o grubosci do 30 cm, zageszczajgc wibratorami
wgtebnymi.

- W stupach, w ktérych strzemiona nie przecinajg ptaszczyzny poziomej, uktada¢ mieszanke betonowg
klasy C25/30 w sposéb ciggty segmentami o wysokosci do 5,0 m, podajgc jg od géry do rdzenia
stupa za posrednictwem leja lub pompy i zageszcza¢ warstwami o grubosci do 40 cm, stosujgc
wibratory przyczepne lub wgtebne.

- W stupach z gestym zbrojeniem i strzemionami przecinajgcymi ich przekréj poprzeczny, o
najmniejszym wymiarze przekroju 40 cm, mieszanke betonowg ukfadaé bez przerwy segmentami o
wysokosci do 2,0 m, wprowadzajgc jg od gory do rdzenia stupa za posrednictwem leja lub pompy i
zageszczacé warstwami o grubosci do 40 cm, przy uzyciu wibratoréw wgtebnych wprowadzonych od
gory w osi stupa.

- Gdy wysokos¢ stupa jest wieksza od jednego segmentu (h > 5,0 m lub h > 2,0 m), wéwczas
betonowanie kolejnego segmentu mozna rozpocza¢ po uptywie 1, 2 godz.

Przy betonowaniu nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki:

- Przed utozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem antyadhezyjnym

- Przed betonowaniem sprawdzic¢:

- ilos¢, rozstaw i Srednice pretéw zbrojeniowych,

- potozenie zbrojenia,
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- zgodno$c¢ rzednych z PW,

- czystos¢ deskowania,

- wymagang grubosc¢ otuliny podang w PW,

- Betonowanie konstrukcji wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach > + 50 C,

- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokoéci > 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.

- Wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgari/min z butawami o /& < 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w ptaszczyznie poziomej.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5.8 cm w warstwe
poprzednig i przetrzymywac¢ butawe w jednym miejscu przez 20,30 sek, po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsca zagtebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R ( R - promien

- skutecznego dziatania wibratora ). Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35,0,70 m.

- Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20,50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0,1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréow nalezy ustala¢ do$wiadczalnie, aby nie
powstaty martwe pola, a mocowanie powinno by¢ trwate i sztywne.

- Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, Wykonawca zobowigzany
jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru
umieszczonego przy betonowanym elemencie.

Przy betonowaniu elementéw konstrukcji nalezy kazdorazowo uwzgledni¢ nastepujgce zalecenia:

- zmycie pytu i kurzu,

- obfite zwilzenie powierzchni wodg i narzucenie cienkiej warstwy szczepne;.

- ukfadane warstwy zageszczaé wibratorami wgtebnymi,

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng
wodg. Przy temperaturze otoczenia > 50 C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg przez co najmniej 7 dni (polewanie
co najmniej 3 razy na dobe). Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-
32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozdeskowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zgodng z PN-63/B-
06251 - konstrukcje monolityczne. Przy prawidtowej pielegnacji betonu i temperaturze otoczenia 150 C dla
betonéw z cementdéw portlandzkich dojrzewajgcych w sposdb normalny mozna przyjmowac nastepujgce
terminy rozbiérki deskowan liczac od dnia zakonczenia betonowania:

- 2dnilub RbG = 5,0 MPa dla bocznych deskowan

- 10+12 dni 0,7 RbG dla catosci deskowania.
Roboty rozbiérkowe przy deskowaniach powinny by¢ prowadzone z zachowaniem szczegdélnych srodkéw
ostroznosci.
Listwy umieszczone w narozach konstrukcji nalezy bezwzglednie usungé.

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalng (PN-91/S-10024). Wymaga sie nastepujgcych klas stali:

- A-0 - dla elementéw drugorzednych, nie konstrukcyjnych

- AIIN (B 500 SP) dla elementéw w konstrukcjach odpowiedzialnych
Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczgcej sie rdzy. Nie
mozna wbudowywaé stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami
zabtoconej i oblodzonej stali, kiéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Stan powierzchni wkiadek
zbrojeniowych ma by¢ zadowalajgcy bezposrednio przed betonowaniem. Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z
pretéw o innej $rednicy niz przewidziane w Dokumentacji Projektowej oraz zastosowanie innego gatunku
stali: zmiany te wymagajg zgody pisemnej projektanta. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i
podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest
chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Podczas zbrojenia nalezy zachowa¢ nastepujgce grubosci otulin:

- Fundamenty - 5,0cm

- Ptyta stropowa - 3,0cm

- Stupy - 4,0cm

- Sciany - 3,0cm

- Belki -4,0cm
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3.4. Konstrukcije stalowe

W budynkach nalezy wykonac¢ stupy stalowe zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi oraz zaleceniami
podanymi nizej. Zaprojektowano stupy wykonane z dwuteownikéw walcowanych HEB 200.

W zakres robot sktadajgcych sie na wykonanie konstrukciji wechodzg nastepujgce prace i czynnosci:

- trasowanie i ciecie detali

- przygotowanie brzegéw do spawania

- zlozenie detali na schemacie i wstepne scalenie spoinami szczepnymi

- wykonanie wstepnej kontroli wymiardw i ksztattu konstrukgji

- wykonanie koncowego spawania z przeszlifowaniem spoin

- wykonanie koncowej kontroli wymiaréw i ksztattéw konstrukciji

- wykonanie kontroli jakosci spoin

- czyszczenie mechaniczne zespawanych elementéw montazowych konstrukcji poprzez srutowanie

- wykonanie powloki malarskiej farbg antykorozyjng i ewentualnie ogniochronng

- wykonanie ostatecznych powlok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych elementéw
montazowych konstrukciji

Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiardw i prostoliniowos$ci uzywanych wyrobow
ze stali konstrukcyjnej. Ciecie elementéw i obrabianie brzegéw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami na
rysunkach. Stosowaé ciecie nozycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub pétautomatyczne. Dla
elementéw pomocniczych i drugorzednych stosowaé mozna ciecie gazowe reczne. Brzegi po cieciu powinny
by¢ oczyszczone z gratu, naderwan. Przy cieciu nozycami podniesione brzegi powierzchni cigcia nalezy
wyréwnaé na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnig ciecia elementéw sasiednich. Arkusze nie
obciete w hucie nalezy obcinaé co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi po cieciu nalezy
wyrownywac i stepi¢ przez wyokraglenie promieniem r = 2 mm lub wiekszym. Przy cieciu tlenowym mozna
pozostawi¢ bez obrébki mechanicznej te brzegi, ktére bedg poddane przetopieniu w nastepnych operacjach
spawania oraz te, ktére osiggnety klase jakosci nie gorszg niz 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cieciu
tlenowym powierzchnie ciecia i powierzchnie przylegte powinny by¢ oczyszczone z zuzla, gratu, naciekow i
rozpryskow materiatu.

Doktadnosc¢ ciecia:

- Wymiar liniowy elementu [m] <1 1+5 >5

- Dopuszczalna odchytka [mm] +1 £1.5 £2
Powyzsze doktadnosci nie dotyczg wymiaru, na ktérym pozostawia sie zapas montazowy. Wytworca
powinien w obecnosci przedstawiciela Inspektora nadzoru wykonaé prébne uzycie sprzetu przeznaczonego
do prostowania i giecia elementéw. Wystgpienie peknie¢ po prostowaniu lub gieciu powoduje odrzucenie
wykonanych elementow

Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktorych doktadno$¢ nie zostata podana na Rysunkach lub
innych normach, powinny by¢ zawarte w granicach podanych ponizej, przy czym rozrdznia sie:

- wymiary przytgczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw, podlegajagce
pasowaniu, warunkujgce prawidtowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukgciji,
- wymiary swobodne, ktérych doktadno$¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Dopuszczalne odchytki wymiardw liniowych:

Wymiar nominalny [mm] Dopuszczalne odchytki wymiaru (+/-) [mm]
ponad do przytaczeniowego swobodnego
500 1000 0,5 1,5
1000 2000 1,0 2,5
2000 4000 1,5 4,0
4000 8000 2,5 6,0
8000 16000 4,0 10,0
16000 32000 6,0 15,0
32000 10,0 1/1000 _wynjia_r_u lecz nie
wiecej niz 50
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Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie go
Wytwérey, by moégt dokonaé roztadunku dostarczonej konstrukcji i usungé ew. uszkodzenia powstate w
transporcie. Konstrukcje na placu budowy nalezy ukiada¢ zgodnie z projektem technologii montazu
uwzgledniajgc kolejnosé poszczegdlnych faz montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac sie z
gruntem lub wodg i dlatego nalezy jg uktada¢ na podktadkach drewnianych lub betonowych (np. na
podkfadach kolejowych). Sposob ukfadania konstrukcji powinien zapewnié:

- jej statecznosé i nieodksztatcalnosé,

- dobre przewietrzenie elementdéw konstrukcyjnych,

- dobrg widoczno$¢ oznakowania elementow sktadowych,

- zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.

Zasady montazu konstrukcji stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200.

Elementy konstrukcji winny by¢ oznakowane w sposéb trwaty i widoczny zgodnie z oznaczeniami przyjetymi
na rysunkach montazowych. taczniki i elementy ztgczne powinny by¢ odpowiednio opakowane, oznakowane
i przechowywane w warunkach suchych. Jeéli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposéb
naprawy powinien by¢ uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakosci. W kazdym stadium montazu
konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wplywami atmosferycznymi oraz
obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty nalezy tak wykonywaé, aby Zzadna cze$c
konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona. State potgczenia elementéw
konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykow i wyregulowaniu catej konstrukcji lub
niezaleznej jej czesci. Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich
samych wtasnosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem. W
potgczeniach $rubowych zakfadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekraczaé 2 mm.
twory na Sruby zaleca sie dopasowywaé za pomocag przebijakdw a w razie koniecznosci rozwiercaé. W
przypadkach, w ktérych zastosowanie przektadek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest
odpowiednia korekta elementéw w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem.

Wymagania szczegdtowe dotyczgce warunkow wykonywania robot

Powierzchnie i brzegi elementdéw przygotowanych do spawania powinny by¢ czyste, suche i wolne od
widocznych peknie¢ i karbéw. Materialy z oznakami uszkodzen (pekniecia i odpryski, zardzewiaty i brudny
element) nie powinny by¢ stosowane. Spawany element powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim
oddziatywaniem wiatru, deszczu i $niegu, zwlaszcza przy spawaniu w atmosferze gazéw ochronnych.
Ochronnych temperaturze otoczenia ponizej 0°C nalezy stosownie do rodzaju konstrukcji rozwazyc¢
zastosowanie wstepnego podgrzania. Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany potozenia spoin w
stosunku do projektu jest dopuszczalne.

3.5. Konstrukcje drewniane

W budynkach zaprojektowano drewniang pergole spajajacg i wedzacg cato$¢ konstrukcji, oparta na
niezaleznych od budynku stupach stalowych oraz na $ciance attyki. Potgczenie pergoli z elementami
podpierajgcymi zaprojektowano jako przegubowe — umozliwiajgce swobodne odksztatcanie sie elementéw
drewnianych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania konstrukcji drewnianej muszg mie¢ dokumenty potwierdzajgce ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg byé wiasciwie
oznakowane. Materiatly zastosowane do wykonania robdt opisanych w niniejszym elemencie powinny
spetnia¢ wymagania techniczne i estetyczne okreslone w projekcie wykonawczym.
Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem doktadnosci wykonania.
Konstrukcja drewniana z krawedziakéw z drewna klasy C24 o wilgotnosci ponizej 21%, zaimpregnowanych
Srodkami grzybobdjczymi i przeciwgnilnymi oraz ogniochronnymi. Montaz konstrukcji drewnianej nalezy
prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale s$rodkéw, ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.
Odbiér materiatéw: odbidér materiatdw powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidr materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia.
Jakos¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,

itp.).
- do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wylgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
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Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego
materiatu.
Dla tarcicy uzytej do konstrukcji odchyiki wynosza:
- odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci,

- w szerokosci: do +3 mm lub do -1 mm,

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm;

- odchytki wymiarowe bali - jak dla desek;

- odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:

- dlatat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- odchytki wymiarowe krawedziakdéw na grubosci i szerokosci nie powinny byé wigksze niz +3 mm i -2
mm;

- odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm

Elementy wigzara stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedng
warstwg papy.
Konstrukcje wykonane w sposéb niezgodny z wymaganiami podlegajg odrebnemu postepowaniu. Mogg byé
odebrane pod warunkiem, Zze odstepstwa nie zagrazajg bezpieczehstwu konstrukcji, w tym bezpieczenstwu
pozarowemu, oraz nie utrudniajg warunkdéw i nie obnizajg komfortu jej uzytkowania. W innych przypadkach
zaleca sie opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zalecen.

4. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

4.1. Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonaé zgodnie z projektami wykonawczymi
dotyczgcymi odpowiedniego rodzaju robot.

4.2. W przypadkach wymagajgcych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obowigzek powiadamiania (w formie wcze$niej
uzgodnionej) Projektanta i Inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji technicznych w zgdanym lub
proponowanym prze Wykonawce zakresie.

4.3. Projekty uzupetniajgce opracowane przez Wykonawce Iub firmy wspétpracujgce podlegaja
bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnego projektanta pod rygorem niewaznosci.

4.4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét betonowych.
Mieszanka betonowa powinna by¢ przygotowana na podstawie receptury roboczej. W poblizu stanowiska
mieszania betonu powinna by¢ wywieszona tablica z podaniem ilosci sktadnikéw na jeden zaréb mieszanki
oraz w odniesieniu do 1 m®. Receptura powinna by¢ dotaczona do dokumentacji powykonawczej. Nalezy
prowadzi¢ zapisy danych meteorologicznych ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na okresy ponizej +5°C i
powyzej +25°C.
Jakos¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,Protokdle z kontroli jakosci”. Poza wytrzymatoscig betonu na
Sciskanie nalezy zbadac¢ jego jakos¢ pod wzgledem zageszczenia i jednolitosci struktury. Sprawdzenie cech
geometrycznych wykonanej konstrukcji betonowej lub jej elementéw polega na poréwnaniu jej z rysunkami
roboczymi. Dopuszczalne odchylenia wymiaréw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych wynosza:

e odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu na 1 m ptaszczyzny — 5 mm, na cata powierzchnie 15
mm,
odchylenia w diugosci lub rozpietosci elementéw — 20 mm
odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego — 8 mm
Przy odbiorze budowli powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaty zatwierdzone i
wprowadzone w czasie budowy,
dokumenty stwierdzajgce uzgodnienie dokonanych zmian,
dziennik robdt
wyniki badan kontroli betonu,
protokéty deskowan przed rozpoczeciem betonowania,
protokéty odbioru zbrojenia przed ich zabetonowaniem,
protokéty z odbioru fundamentéw i ich podtoza.
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e inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem technologiczny

4.5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét zbrojarskich.
Roboty zbrojarskie nalezy wykonywaé na podstawie rysunkéw roboczych. Odstepstwa od rysunkéw, bez
zgody nadzoru autorskiego i zapisu w dzienniku budowy sg niedopuszczalne. Handlowe dilugosci stali
zbrojeniowej powinny by¢ tak wykorzystane, aby ilos¢ odpadéw byta jak najmniejsza. Ukladanie zbrojenia w
deskowaniu jest dozwolone po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci ich wykonania. Prety zbrojeniowe
nalezy uktada¢ w deskowaniu w taki sposob, aby otulina pretéw byta zachowana w mysl obowigzujgcych
przepisow.
Odbior robét zbrojarskich polega na poréwnaniu wykonanego zbrojenia z rysunkami roboczymi i
sprawdzeniu:

e zgodnosci uzytego rodzaju stali z zatozeniami w rysunkach technicznych,
przekrojow pretoéw i ich liczby w deskowaniu,
prawidtowosci wykonania potgczen pretow,
prawidtowos$ci rozmieszczenia pretdw i strzemion,
prawidtowosci wykonania odgiec i hakow,
zachowania przepisow odlegtosci pretdéw zbrojenia i strzemion od ptaszczyzny deskowania.

5. Materialy.

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, przechowywania i sktadowania.

5.1.1. Przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych nalezy stosowaé materiaty i wyroby budowlane:
e dopuszczone do jednostkowego stosowania w okreslonym obiekcie budowlanym
e dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

5.1.2. Przydatnos¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym z
nastepujgcych dokumentow:
o Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobdéw podlegajgcych certyfikacji na znak bezpieczenstwa,
zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacii;
Witasciwg przedmiotowg Polskg Norma;
Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub
wyrobu, ktérego wtasciwosci uzytkowe réznig sie od wkasciwosci podanych w Polskiej Normie;

5.2. Wymagania dotyczace materiatdw, przechowywania i sktadowania

5.2.1. Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegdlnych sktadnikow nalezy
zachowa¢ wymagania podane w pkcie 5.1.1., oraz wszystkie wymagania dotyczgce transportu,
przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwigzanych
z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentow.

5.2.2. W przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:
e uzyskac brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,
e sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi
dokumentami

5.3 Wymagania szczegotowe

Wytwérca konstrukcji stalowej jest zobowigzany do udokumentowana odpowiedniej jakosci uzytych wyrobéw
budowlanych. Do wytworzenia elementéw konstrukcji stosowa¢ materiaty, ktérych dostawcy posiadajg
Deklaracje zgodnosci zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z dnia 10 wrzesnia 2004 r.)
Zabrania sie stosowania elementéw stalowych z odzysku lub o nieznanej historii bez badania ich cech.
Stal konstrukcyjna musi posiadaé oznaczenia i cechy zgodnie z PN-73/H-01102, a w przypadku
importowanych wg AT. Oznaczenia i cechy muszg by¢ zachowane w caltym procesie wytwarzania konstrukgc;ji.
Przy dzieleniu wyrobdw nalezy przenies¢ oznaczenia na czesci pozbawione oznaczen.
Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy stosowac stal zgodnie z PN. Do wytworzenia konstrukcji uzyé
stali:

e St3S — na wykonanie elementéw gtdwnych konstrukcji i Srub pasowanych

e St3S - do wykonania konstrukcji uzupetniajgcych
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Gatunki stali o podobnych wiasciwosciach pochodzgce z importu, mogg by¢ uzyte przez Wytworce za zgoda
kierownika budowy w uzgodnieniu z Projektantem, jesli posiadajg Deklaracje zgodnosci i Aprobate
Techniczna.
Na Woytworcy konstrukcji cigzy obowigzek egzekwowania od dostawcow Deklaracji zgodnosci
potwierdzajgcych petnienie wymagan postawionych w normie przedmiotowej dotyczgcej danego wyrobu.
Deklaracje zgodnos$ci muszg by¢ przedstawione wraz z dostawg kazdej partii tgcznikdow i materiatow
spawalniczych. Spetnione muszg by¢ wymagania PN i norm przedmiotowych dla:

e elektrod wg PN-74/M-69430 i PN-88/M-69433
drutéw spawalniczych wg PN-88/M-69420
topnikéw do spawania tukiem krytym wg PN-73/M-69355
$rub pasowanych wg PN-61/M-82331, PN-66/M-82341, PN-66/M-82342 i PN-81/H-84023
nakretek do srub wg PN-86/M-82144
podktadek sprezystych zwyktych pod $ruby wg PN-77/M-82029,

e  $rub montazowych wg PN-85/M-82101
Wytwdrca powinien przestrzegaC okresdw waznosci stosowania elektrod wedtug gwarancji dostawcy.
taczniki powinny byé przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem
ochrony przed korozjg i w sposéb umozliwiajgcy segregacje na poszczegoélne asortymenty.
Materiaty spawalnicze nalezy przechowywa¢ ponad podiogg w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych
pomieszczeniach. Przed spawaniem elektrody nalezy suszyc:

e otulinie kwasnej i rutylowej w temperaturze +1200 C przez 1 godz.

¢ otulinie zasadowej w temperaturze +3000 C przez co najmniej 3 godz.
Suszenie elektrod i topnikdw powinno by¢ zgodne z Kartami technicznymi Producenta. Po wysuszeniu
elektrody nalezy przechowywa¢ w termosach.

Elementy konstrukcji z drewna i materiatbw drewnopochodnych powinny by¢é sktadowane w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg producenta.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podiozu utwardzonym, odizolowanym
od niego warstwg folii, na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie powodowac¢ ich deformacji.
Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢é mniejsza od 20 cm.

Elementy poziome w postaci belek itp. powinny by¢ sktadowane na podktadkach rozmieszczonych zgodnie z
warunkami skfadowania, w sposob odzwierciedlajgcy ich prace statyczng, przy czym przy skfadowaniu
warstwowym rozstaw podkiadek powinien by¢é zageszczony tak, aby nie powstawaly dodatkowe
odksztatcenia, wynikajgce z systemu sktadowania. Przy uktadaniu warstwowym wysokos¢ skfadowania nie
powinna przekraczac trzech warstw elementéw. Warstwy sktadowanych elementéw powinny by¢ oddzielone
od siebie przektadkami, rozmieszczonymi w sposob nie powodujgcy powstawania ich deformaciji.

Elementy pionowe w postaci stupdw, czesci ram, tukoéw, wysokich elementéw poziomych mogg byé
skladowane w pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien przekraczaé¢ 15°, lub w
pozycji poziomej, na podkfadach, na wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza, w sposéb nie powodujgcy ich
deformaciji, przy zachowaniu wymagan takich, jak dla skladowania elementéw poziomych.

taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowaé¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

6. Sprzet i transport.

6.1. Ogdlne wymagania.
Na budowie zastosowane bedg ré6znego rodzaju $rodki transportu materiatow:

e stacjonarne tj.: dzwigi i podnosniki przyscienne,

e przestawne tj.: gldwnie przenoéniki tasmowe

e ruchome tj.: koparki przedsiebierne, pompy do betonu, betoniarki-gruszki
Srodki transportu muszg spetniaé wymagania podane w normach i przepisach branzowych. llo$¢ pojemnosé
jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii wykonawczej.
Sprzet uzywany w robotach budowlano-montazowych musi odpowiada¢ wymaganym przepisom
eksploatacyjnym w zakresie:

e wymagan uzytkowych

e utrzymania odpowiedniego stanu technicznego

e czestotliwo$ci i zakresu kontroli stanu technicznego

e przestrzegania warunkéw bhp i ochrony p.poz. w czasie uzytkowania sprzetu.
Przewiduje sie uzycie rusztowan przestawnych, deskowan systemowych gwarantujgcych gtadkosc
powierzchni
Sprzet, jesli wymaga tego [7], powinien posiada¢ certyfikat ,B”. Powinien odpowiada¢ wszystkim przepisom
zgodnie z pkt. 1.3.4 wstepu. Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ waznos¢ odpowiednich dokumentow.
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6.2. Wymagania dotyczgce sprzetu i transportu.
Ze wzgledu na rodzaj wykonywanych czynnosci maszyny do robét ziemnych mozemy podzieli¢ na:

e maszyny do odspajania gruntdw z mozliwosciami ich przemieszczania na niewielkie odlegtosci:
urobek przez nie odspajany transportuje sie na miejsce przeznaczenia oddzielnymi maszynami: do
maszyn tych zaliczamy wszystkie koparki jedno- lub wielonaczyniowe oraz tadowarki i spycharko —
tadowarki,

e maszyny do odspajania i przewozenia urobku na miejsce skladowania lub wbudowania wraz z
mozliwoscig ukfadania gruntu w nasyp lub zwatke: do maszyn tych zaliczamy zgarniarki wszystkich
typow,

e maszyny do odspajania i przesuwania urobku na przeznaczone miejsce za pomocg lemieszy lub
talerzy: do maszyn tych zaliczamy spycharki, koparko — spycharki, réwniarki,

e maszyny do pionowego transportu ziemi z wykopow ( przenosniki tasmowe, wyciggi pochyte czyli
skipowe, zurawie o matym udzwigu),

e maszyny do poziomego transportu (réznego rodzaju srodki transportowe poczgwszy od taczek az do
wagonow kolejowych wigcznie),

e maszyny do robot pomocniczych, takie jak maszyny do zageszczania gruntu (walce, wibrowalce,
wibratory, ubijaki) maszyny do spulchniania gruntu (zrywarki, ptugi, talerze), maszyny do usuwania
zadrzewien itp.

7. Kontrola jakosci robét.

7.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét.

Jakos$¢ robot budowlano-montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Biezgcej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale i stan
robét, zarowno pod wzgledem ilosciowy jak i jakosciowym. Kontrola moze dotyczy¢ réwniez wyrobu
budowlanego, prawidtowosci jego oznakowania lub dokumentacji technicznej dotyczacej tego wyrobu.

7.2. Badania i pomiary (sposéb i czestotliwos$é).

7.2.1. Sposob badah przeprowadzonych dla poszczegdlnych robdt lub ich fragmentdw musi doktadnie
odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach (Polskie Normy, Instrukcje ITB itp.)

7.2.2. Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badanh i pomiaréw nalezy traktowal jako czesc
skfadowg protokotéw odbioru i zatgczy¢ do dziennika budowy — dotyczy to m.in. powykonawczych operatéw
geodezyjnych, protokotéw z pomiaréw geodezyjnych oraz rzeczywistych odchytek montazowych.

7.3. Ocena wynikow badan.

7.3.1. Ocena wynikéw badan powinna by¢ zgodna z wymaganymi obowigzujgcymi dla kontrolowanego
zakresu robot wedtug odpowiednich przepiséw (Polskie Normy, Instrukcje ITB itp.) oraz instrukciji
producentow.

7.3.2. Nie dopuszcza sie zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu badan i ich interpretacji niezgodnej z
obowigzujgcymi aktami prawnymi i normalizacyjnymi.

8. Odbiér robét.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt
Odbidr robét (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzié zgodnie z:

e obowigzujgcymi normami i przepisami,

e _Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom | i tom Ill —
Wydawnictwo ,Arkady” Warszawa 1989 — sprawdzajgc aktualno$¢ norm i przepisdéw zwigzanych
wymienionych w tym opracowaniu.

Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynnosciach odbiorowych sg:
protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
protokoty badanh probek betonu — swiadectwa jakosci,

protokoty odbioru urzgdzen dzwigowych,

powykonawcze operaty geodezyjne,

wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze,

karty gwarancyjne,
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e wymagane certyfikat techniczne i aprobaty techniczne.

8.2. Odbiodr czesciowy, korncowy i ostateczny poszczegdlnych robot budowlanych.

8.2.1. Odbidr czesciowy.
Dla odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu obowigzujg zasady podane w pkcie 8.1. oraz
dodatkowo wymagane protokoty odbioru podtoza gruntowego i podsypek piaskowych

8.2.2. Odbidr koncowy.
Odbywa sie komisyjnie, wg zasad podanych w 10.2.1. Koncowy odbidr obiektu zwigzany jest rownoznacznie
z przejeciem go do uzytkowania

9. Normy.

Obowigzujg wszystkie Polskie Normy wymienione w [8] i [ 9] oraz inne Polskie Normy podstawowe, zwigzane
z wymienionymi w pkt. 3 robotami w zakresie materiatéw i wyrobéw budowlanych, sktadania, sprzetu,
transportu, wykonania, kontroli jako$ci i odbioru, wraz ze zwigzanymi z nimi normami branzowymi i
zaktadowymi, ze szczegdlnym uwzglednieniem nastepujgcych norm:
(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ normy)
- PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
- PN-81/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe.
- PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.
- PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
- PN-77/8931-12 — Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
- PN-88/B-06250 Beton zwykly
- PN-EN 197-1:2002 Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.
- PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
- PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.
- PN-74/B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.
- PN-EN 1097-3:2000 Badania mech. i fizycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamistosci
- PN-EN 1097-6:2002 Badania mech. i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwosci
- PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki beton. Pobieranie prébek
- PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki beton. Badanie konsystencji metodg opadu stozka
- PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki beton. Badanie konsystencji metodg Vebe
- PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki beton. Badanie konsystencji metodg oznaczania stopnia
zageszczalnosci
- PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodg stolika
rozptywowego
- PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Gestos¢
- PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Badanie zawartosci powietrza Metody
cisnieniowe
- PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Ksztait, wymiary i inne wymagania dotyczace préobek do
badania i form
- PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Wykonywanie i pielegnacja prébek do badan
wytrzymatosciowych
- PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu. Wytrzymato$¢ na sciskanie prébek do badania
- PN-EN 12390-6:2001 Badania betonu. Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu prébek do
badania
- PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. Gestos¢ betonu
- PN EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania
- PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie
- PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki
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PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogdlne. Gatunki.

PN-84/H-93000 Walcéwka, prety i ksztattowniki walcowane na gorgco ze stali weglowych zwyktej
jakosci i nisko stopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczgce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

PN-75/C-04901 Srodki ochrony drewna - oznaczenie gteboko$ci wnikania w drewno.

PN-76/C-04906 Srodki ochrony drewna - Ogdélne wymagania i badania.

PN-76/C-04907 Srodki ochrony drewna - Oznaczenie wptywu na wytrzymato$é drewna.
PN-76/C-04908 Srodki ochrony drewna - Oznaczenie wytrzymatos$ci metodg biologiczng

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci.

PN-EN 912:2000 taczniki do drewna - dane techniczne tgcznikéw stosowanych w konstrukcjach
drewnianych.

PN-EN 13271:2002 t.agcznik do drewna - No$nos¢ charakterystyczna i modut podatnosci ztgczy.
PN-EN 26891:2002 Konstrukcje drewniane - Zigcza na fgczniki mechaniczne - Ogdlna zasada
okreslenia nosnosci i odksztatcalnosci.

PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane - Badanie zlgczy na tgczniki mechaniczne - Wymagania
dotyczace gestosci drewna.
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