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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem ST) sg, wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg dwoch pawilonéw o funkcji ustugowej i spoteczno-kulturalnej
oraz przebudowg parku im. J. Polifskiego przy ul. Szaseréw w Warszawie.

ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robét i powinna byé
rozpatrywana tgcznie z Dokumentacjg Projektowg (okreslang dalej skrotem DP), dotyczgca tych robét.

2. Ogdblne wymagania dotyczace robét.

Wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) roboty zakwalifikowano jako Roboty budowlane - kod CPV
45000000-7
i podzielono na 4 grupy robaét:

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z DP, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

2.2. Zgodnosé robdt z dokumentacjg projektowg [DP].
DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z DP i ST. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze
od odczytéw ze skali rysunkéw
Wielkosci okreslone w DP i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z DP lub ST i majg wplyw
na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.3. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot.
Przed przystgpieniem do robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania placu
budowy w taki sposdb, aby zostaty zachowane niezbedne warunki prowadzenia i organizacji robét. Plac
budowy powinien by¢ wyposazony co najmniej w:
- ogrodzenie terenu budowy oraz bramy wjazdowe,
- drogi dojazdowe do magazynow i sktadowisk,
- stanowiska przygotowania poéifabrykatéow, gtdwnie betondéw i zapraw, zbrojenia, konstrukcji

zelbetowych i wyrobu lub przygotowania deskowan,
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- budynki tymczasowe na przebieralnie i jadalnie, urzadzenia sanitarne, magazyny i pomieszczenia
biurowe oraz pomieszczenie dla dozorcow,

- wiaty i zadaszenia skiadowisk niektérych materiatbw wrazliwych na niekorzystne warunki
atmosferyczne,

- sktadowiska otwarte materiatéw budowlanych,

- stanowiska maszyn i urzadzen dla bezposredniej obstugi procesu budowy (dzwigi, przeno$niki
tasmowe, rusztowania itp.),

- drogi transportu wewnetrznego, a w tym pomosty, pochylnie i podesty,

- przytgcza poboru wody i energii elektrycznej,

- odwodnienie terenu budowy o zapewnienie odprowadzenia sciekdw technologicznych i sanitarnych.

Kolejnos¢ wykonywania robét przy urzgdzaniu placu budowy powinna uwzglednia¢ nast. grupy potrzeb:

- wydzielenie terenu budowy i zabezpieczenie od zewn. oraz wyposazenie go w instalacje.

- wykonanie tymczasowych obiektow socjalno-bytowych i biur oraz magazynéw zamknietych,

- wykonanie pozostatych urzgdzen wyposazenia placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia warunkéw BHP na placu budowy i jego zapleczu oraz

interesdw 0so6b trzecich i ochrony srodowiska. Plac budowy musi spetnia¢ warunki dotyczace organizaciji

ruchu, powinien by¢ oswietlony a w jego otoczeniu nalezy zabezpieczy¢ bezpieczehstwo o0séb

postronnych (trzecich), mogacych znalez¢ sie w zasiegu prac budowlanych.

Z przygotowaniem placu budowy wigze sie obowigzek prawny umieszczenia przy wejsciu na budowe

tablicy informacyjnej, ktéra musi zawiera¢ nastepujgce dane:
- nazwe i adres budowy
- nazwe Inwestora
- nazwe przedsiebiorstwa wykonujgcego budowe
- nazwisko, imie i adres zamieszkania: projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru,
- numery telefonéw alarmowych

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w

cene umowna

2.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonania robé6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j.

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen
lub ucigzliwoéci dla oséb lub witasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

2.5. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

2.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp., a w przypadku prac w Scistej strefie ochrony
konserwatorskiej rowniez obiekty dziedzictwa kulturowego. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem i zniszczeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
(lub stuzby Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw) i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z
nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.
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2.7. Bezpieczenhstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

3. Materialy

Wykonawca robot zobowigzany jest do stosowania jedynie tych wyrobéw producentéw krajowych i
zagranicznych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
ktore spetniajg wymogi ustawy o badaniach i certyfikacji [6] oraz odpowiednich rozporzadzen — [3], [4], [5], [7].

Wszystkie wyroby budowlane, sprzet uzytkowany podczas budowy a takze zasady organizacji, wykonania,
kontroli jakosci i odbioru poszczegdlnych robét budowlanych, zasady transportu i skladowania materiatéw
budowlanych, zasady p.poz, BHP na placu budowy itd. powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm
panstwowych, branzowych i zaktadowych [8], [9], [10], [11] wraz z innymi normami zwigzanymi, aprobat,
atestéw, dopuszczen instrukcji, wytycznych i swiadectw, wydanych przez wiasciwe jednostki, producentéw
lub inne, posiada¢ znak ,B”, jesli wymaga tego [7]. Wykonawca robét zobowigzany jest kazdorazowo
sprawdzi¢ waznos¢ i aktualnosé dokumentow, wymienionych w poprzednim akapicie.

3.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje, dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktorym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

3.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci do robét i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.3. Wariantowe stosowanie materiatéw.
Poniewaz DP lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonania
poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST i projekcie organizaciji
budowy, zaakceptowanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Transport
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5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie innych parametréow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

6. Wykonanie roboét

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z [12], z uwzglednieniem zmian,
wynikajgcych z pdzniejszych zmian aktoéw prawnych, norm itd., powotanych w [12].

Podstawg do wykonania wszystkich robét, zwigzanych z zamierzeniem okreslonym w pkt. 1 jest prawomocne
pozwolenie na budowe, DP wraz z rysunkami uzupetniajgcymi wykonanymi przez autoréw DP lub innych
(zgodnie z DP), ST oraz uwagi nadzoru inwestorskiego i autorskiego, kazdorazowo potwierdzane wpisem do
dziennika budowy. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét i ich zgodnos¢ z
DP, ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z [1].

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w DP lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu robdt zostang poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, DP, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robé6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

7. Kontrola jakosci robét

7.1. Zasady kontroli jako$ci robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci roboét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz roboét.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i ST. Inspektor
nadzoru moze ustali¢ minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badahn materiatdw i robot ponosi
Wykonawca.

7.2. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami PN. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

7.3. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, AT oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998r.

- posiadajg deklaracje zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST

- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998r.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww dokumenty sg wymagane, kazda ich partia dostarczona do
rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7.4. Dokumenty budowy

- Dziennik budowy

- Ksigzka obmiaréw .
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie, w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub ST.

- Dokumenty laboratoryjne
Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z
Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.

- Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe
- protokoty przekazania terenu budowy
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi
- protokoty odbioru robét
- protokoty z narad i ustalen
- operaty geodezyjne
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wszystkie dokumenty budowy muszg by¢ przechowywane na terenie budowy i powinny byé zawsze
dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. Obmiar robot

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z DP i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru wpisuje sie do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie w ilosci robét
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

8.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materiatow.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;.

9. Odbidr robét

9.1. Rodzaje odbioréw robot.
Roboty budowlane, w zaleznosci od ustalen zawartych w umowie, podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (korncowemu).

9.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr przeprowadza sie niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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Odbidr czesciowy
Odbidr tego dokonuje Inspektor nadzoru dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych, wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

Odbidr ostateczny (kohicowy)
Zasady odbioru ostatecznego — odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do zakresu, ilosci oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego stwierdza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy. Odbiér nastepuje w terminie ustalonym w dokumentach umownych, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
pkt. 9.4.2

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz rozbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie robét uzupetniajgcych i poprawkowych.

9.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego — podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru
ostatecznego robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje powykonawczg
- Dokumenty uzupetniajagce i zamienne
- Recepty i ustalenia technologiczne.
- Dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (w oryginale)
- Wyniki pomiaréw kontrolnych
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST
- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np.: przetozenie linii
energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdét witascicielom
urzgdzen
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia teren wraz z kopig mapy zasadniczej
powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;j.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zastawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin tych robét wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i DP.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t muszg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na teren
budowy

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Szczegodtowe ustalenia co do formy i termindw ptatnosci zostang sprecyzowane w dokumentach umownych,
wigzgcych obie strony na czas prowadzenia budowy.

11.

Przepisy zwigzane

11.1.  Okreslenia podstawowe.
W ST przyjeto okre$lenia i terminy zgodne z Polskimi Normami, polskimi aktami prawnymi oraz innymi
obowigzujgcymi przepisami. Ponadto w opracowaniu przyjeto nastepujace skroty i oznaczenia:

PN
BN
AT
AH

Polska Norma
Norma Branzowa
Aprobata techniczna
Atest higieniczny
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ITB Instytut Techniki budowlanej

ISiC Instytut Szkta i Ceramiki

PZH Panhstwowy Zaktad Higieny

JC Jednostka certyfikujgca, akredytowana przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji
Certyfikat ,B” Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$c¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych zgodnie z [1], wedtug wykazu [7]

Dz Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg
techniczng zgodnie z [1], wg wykazu [7]
0oz Oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z odpowiednig dokumentacjg techniczng, z

przepisami, Polskimi Normami i aprobatami technicznymi w celu dopuszczenia do
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z [1]

11.2. W tekscie powotano sie na nastepujgce akty prawne:

11 Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ze zmianami z dnia 27  marca 2003r. (tekst
ujednolicony Dz. U. Nr 80, poz. 718);

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);

[3] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998r. w

sprawie

systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.
U. Nr 113,

poz. 728);
[4] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracjizdn. 5  sierpnia 1998r. w
sprawie

aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz. U. Nr

107, poz. 679):

[5] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998r. w
sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637);

[6] Ustawa z dn. 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 z
pbzniejszymi zmianami);

[71 Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dn. 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobdéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu Zzycia, zdrowia lub $rodowiska,
podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczehstwa i oznaczenia tym znakiem, oraz
wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. z
2000r. Nr 5, poz. 53);

[8] Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3 kwietnia 2001r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U.
Nr 38. poz. 456 z pdzniejszymi zmianami);

[9] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 wrzes$nia 1999r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm (Dz. U. Nr 80 poz. 911 z pdzniejszymi zmianami);
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[10] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 148, poz. 974);

[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 15 marca 2001r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych amunicji oraz ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 38, poz. 457);

[12] ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych” Warszawa
1989r, wydawnictwo Arkady.

[13] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360)

[14] Wspdlny Stownik Zamowieh Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.

[15] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych.

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

[17] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonania robét budowlanych (Dz. U. Nr 48, poz. 401).

Il ROBOTY SANITARNE
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1. Przedmiot opracowania

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem ST) sg, wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg dwoch pawilonéw o funkcji ustugowej i spoteczno-kulturalnej
oraz przebudowg parku im. J. Polifskiego przy ul. Szaseréw w Warszawie.

2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie 1.1.

3. Zakres robét objetych ST.

Przedmiotem opracowania jest budowa dwoch pawilonéw o funkcji ustugowej i spoteczno-kulturalnej oraz
przebudowg parku im. J. Polinskiego przy ul. Szaseréw w Warszawie w zakresie instalacji:

- Instalacji zimnej wody uzytkowej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji cieptej wody uzytkowej

- Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Instalacja kanalizacji deszczowej

- Instalacji C.O. z pompami ciepta i kolektorami stonecznymi

- Instalacja wentylacji

3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w obowigzujgcych
Polskich Normach i ST W0.00.00 ,Wymagania ogéine”

3.2 Ogdélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST WO0.00.00 ,,Czes¢ ogdlna”.

Budowa instalacji powinna odbywaé sie na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporzadzonej w
oparciu o0 ogolnie obowigzujgce zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki stosowanych systemoéw i
materiatow.

Integralng dokumentacjg wykonawczg sg wytyczne i instrukcje montazowe opracowane przez producentéow
wyrobow kanalizacyjnych i wodociggowych.

Instalacja dla spetnienie zatozonej funkcji musi by¢ zmontowana z elementéw samodzielnych lub
stanowigcych okreslone systemy instalacyjne. W sktad jednej instalacji moze wchodzi¢ wiecej niz jeden
system.

Przewidziane w projekcie materialy muszg by¢é kompletne jako system, odpowiadaé Polskim Normom, a
takze posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajgce j do stosowania w
budownictwie.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu , ktére nie naruszajg postanowien norm,

a sg uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

4. Materialy

Ogdlne warunki dotyczgce stosowanych materiatéw podano w czesci | - ,Wymagania ogéine”.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera.
Kanalizacje wykona¢ z elementéw stanowigcych system instalacyjny. System powinien skfadaé sie z
kompletnego zestawu elementéw pozwalajgcych na wykonanie wszystkich potgczeh pomiedzy elementami
systemu jak réwniez przytgczenie elementéw innego przyboréw sanitarnych.

Do wykonania robét nalezy stosowac¢ nastepujgce materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg , opisem
technicznym i rysunkami :

4.1Instalacja zimnej wody uzytkowej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji cieptej wody uzytkowej
4.1.1 Przewody
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Przewody wody zimnej i cieptej prowadzone w posadzce z rur PE-Xa.

4.1.2. Prowadzenie i mocowanie przewodow

Przewody prowadzi¢ pod sufitem i w warstwie izolacyjnej podtogi, zabezpieczone przed zalaniem szlichtg

cementowa. Nalezy przewidzie¢ mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podfoza, aby zabezpieczy¢ je

przed wyplywem w trakcie wykonywania wylewki betonowej. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy

wykonywaé w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W

obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. W przypadku przejsé przez

przegrody bedgce granicg stref pozarowych, szczeliwo elastyczne w tulejach przejsciowych musi posiadaé

atest p.poz. Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzenh termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewodéw

wykorzystujgc w tym celu naturalne zatamania tras przewodéw (zapewni to samokompensacije).

Maksymalne odlegtosci miedzy podparciami w zaleznosci od nominalnej Srednicy rurociggow stalowych

wynosza:
- DN15 -1,5m
- DN20 -1,8m
- DN25 -2,1m
- DN32 -24m
- DN40 -2,6m
- DN50 -3,0m
- DN®65 -32m
Dla rur PE-X zaleca sie nastepujgce rozmieszczenie mocowan:
- 20x2,8 -1,0m
- 25x3,5 -12m
- 32x44 -14m
- 40x55 -1,5m
- 50x59 -1,5m

4.1.3 Izolacja cieptochronna i przeciwroszeniowa

Przewody wody cieptej zaizolowac¢ cieptochronnie za pomocg otuliny termoizolacyjnej PE zgodnie z ponizsza

tabela.
Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentow
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (materiat 0,035
W/(m x K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm | réwna $rednicy wewnetrznej rury

Przewody wody zimnej zaizolowaé przeciw roszeniu za pomocg otulin termoizolacyjnych PE grubosci 6 i 9

mm. lzolacja nie moze posiada¢ zadnych przerw w przejsciach przez ostony, zwlaszcza przez $ciany i inne

ptyty. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.

4.1.4 Préby i ptukania
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Przed oddaniem przewodoéw do eksploatacji instalacje poddac¢ prébie szczelnosci na cisnienie o cisnieniu
probnym réwnym 1,5-krotnej wartosci cisnienia roboczego, zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét cz. 2. Przed wykonaniem proby hydraulicznej instalacje nalezy doktadnie przeptukac.
Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i badania fizykochemiczne wody.

Dezynfekcje wykonaé przy uzyciu wody chlorowanej uzyskanej przez rozpuszczenie zwigzkéw chloru —
podchlorynu wapnia lub sodu. Roztwdr ten powinien dziata¢ na powierzchnie przewoddw przez co najmniej
24 godziny. Dezynfekcja powinna zostaC przeprowadzona przez podawanie czynnika dezynfekujgcego
podczas powolnego napetniania instalacji wodg. Po przeprowadzeniu dezynfekcji instalacja powinna zosta¢
ponownie przeptukana czystg wodg. Po dezynfekcji i przeptukaniu instalacji, wode poddaé analizie
bakteriologicznej w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;.

4.1.5 Uwagi koricowe

Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
Montazowych — czes$¢ Il oraz instrukcjami i DTR producentéw materiatéw i urzgdzen. Wszystkie zastosowane
wyroby muszg posiadac aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie. Instalacje hydrantowag
podczas okresu eksploatacji nalezy przeptukac raz na pét roku. W tym celu nalezy podigczy¢ waz hydrantowy
wyprowadzi¢ koncéwke do studni kanalizacyjnej badz na teren zielony i otworzy¢ zawor hydrantowy na okres

2-5 minut

4.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

4.2.1. Dane ogdlne

Budynki podigczone zostang do kanalizacji sanitarnej za posrednictwem projektowanych przykanalikow

kanalizacji sanitarne;.

4.2.2. Przewody

Przewody wykonaé z rur PVC kielichowych, tgczonych na uszczelki gumowe:
- dla instalacji podziemnych — rury i ksztattki z PVC klasy S (kolor pomaranczowy, jak dla
zewnetrznych sieci kanalizacyjnych),
- dlainstalacji wewnetrznych — rury i ksztattki oraz elementy z PVC (kolor popielaty).

4.2.3. Prowadzenie i mocowanie przewodéw

Przewody prowadzi¢ pod sufitem, wzdtuz scian oraz w gruncie. Mocowania przewodoéw wykonac¢ za pomoca
uchwytéw z opaskg zaciskowg z wktadkg dzwiekochtonng oraz podpdr z ksztattownikow stalowych. Uchwyty
piondéw nalezy umieszczac pod kielichami. Odlegto$¢ miedzy podporami pozioméw nie powinna przekraczaé
2,0 m. Gtéwne poziome przewody odptywowe ukftadaé ze spadkiem min 1.5 %. Podejscia do przyboréw
sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem 3%. W piwnicy w pomieszczeniu wezta cieplnego przewidziano
wykonanie studni schtadzajgcej, a za nig studni z pompa ptywakowa odprowadzajgcej scieki do kanalizacji
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sanitarnej. Studnie z pompa przewidziano réwniez w pomieszczeniu z zaworami instalacji wodociggowej —
007.

42.4. Proby

Poziome przewody kanalizacyjne poddaé¢ probie szczelnosci na cisnienie 2,0 m stupa wody poprzez zalanie

ich woda.

4.2.5. Uwagi kohcowe

Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
Montazowych — czes$€ Il oraz instrukcjami i DTR producentéw materiatéw i urzgdzen. Wszystkie zastosowane

wyroby muszg posiada¢ aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

4.3 Instalacja kanalizacji deszczowej

4.3.1. Dane ogdlne

Budynki podigczone zostang do kanalizacji deszczowej za posrednictwem projektowanych przykanalikéw

kanalizacji deszczowe;.

4.3.2. Wpusty

Wpusty dachowe wykona¢ jako podgrzewane wpusty systemowe z kotnierzem mocujgcym i z kotnierzem

przytagczeniowym.

4.3.3. Przewody

Przewody wykonaé z rur polietylenowych HDPE oraz w czesci przykanalikéw z rur PVC kielichowych,
taczonych na uszczelki gumowe:
- dla instalacji podziemnych — rury i ksztattki z PVC klasy S (kolor pomaranczowy, jak dla
zewnetrznych sieci kanalizacyjnych),

- dlainstalacji wewnetrznych — rury i ksztaitki oraz elementy z polietylenu HDPE

4.3.4. Prowadzenie i mocowanie przewodéw

Przewody prowadzi¢ pod sufitem, wzdtuz scian oraz w gruncie. Mocowania przewodoéw wykonac¢ za pomoca
uchwytéw z opaskg zaciskowg z wktadkg dzwiekochtonng oraz podpdr z ksztattownikow stalowych. Uchwyty
piondéw nalezy umieszczac pod kielichami. Odlegto$¢ miedzy podporami pozioméw nie powinna przekraczaé
2,0 m. Gtéwne poziome przewody odptywowe uktadaé ze spadkiem min 1.5 %. Podejscia do przyboréw
sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem 3%. W piwnicy w pomieszczeniu wezta cieplnego przewidziano

wykonanie studni schtadzajgcej, a za nig studni z pompa ptywakowa odprowadzajgcej scieki do kanalizacji
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4.3.5 Izolacja przeciwroszeniowa

Przewody zaizolowaC przeciw roszeniu za pomocg otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej na folii
aluminiowej grubosci 20 mm lub otulin PE grubosci 9 mm. Izolacja nie moze posiada¢ zadnych przerw w

przejsciach przez ostony, zwtaszcza przez sciany i inne ptyty. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.

4.3.6. Préby

Poziome przewody kanalizacyjne podda¢ probie szczelnosci na cisnienie 2,0 m stupa wody poprzez zalanie

ich woda.

4.3.6. Uwagi konhcowe

Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
Montazowych — czes$¢ Il oraz instrukcjami i DTR producentéw materiatéw i urzgdzen. Wszystkie zastosowane

wyroby muszg posiada¢ aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

4.4 Instalacja centralnego ogrzewania

4.4.1 Dane ogdlne

Budynek zlokalizowany jest w Il strefie klimatycznej, dla ktérej przyjmuje sie obliczeniowg temperature
powietrza zimg -20’C.
Zrédtem ciepta dla instalacji C.O. sa:

- dla budynku A pompa ciepta powietrze-woda o mocy 16,0 kW

- dla budynku B pompa ciepta powietrze-woda o mocy 19,7 kW oraz zespét 4 kolektoréow stonecznych

4.4.2 Przewody i grzejniki

Zaprojektowano grzejniki konwektorowe kanatowe z wentylatorem oraz grzejniki ptytowe stalowe z
wbudowanym zaworem termostatycznym (zasilane z dotu). Grzejniki konwektorowe kanatowe mocowaé w
posadzce. Sterowane one bedg za posrednictwem termostatow pokojowych i zaworéw termostatycznych.
Grzejniki ptytowe mocowac na scianach z zastosowaniem wspornikéw. Kazdy grzejnik ptytowy wyposazyé w
odpowietrznik reczny. Dla odpowietrzenia instalacji zamontowaé odpowietrzniki automatyczne. Gtéwne
rozprowadzenia instalacji c.o. pod sufitem, odcinki podposadzkowe, piony oraz rozprowadzenie nalezy
wykona¢ z Aluplex. Instalacje nalezy tak montowa¢ aby byly one oddalone od siebie na odlegtosc
umozliwiajgcg ewentualny demontaz i zatozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia. Mocowania
przewodow z przektadkg termiczng miedzy przewodem a obejma. Opaski zaciskowe z wktadkg gumowg

ttumigcg drgania.
Maksymalne rozmieszczenie uchwytéw dla rur PE-Xa:
- 16x2,2 -1,0m
- 20x2,8 -1,0m
- 25x3,5 -1,2m
- 32x4,4 -1,4m

Ze wzgledu na wystepowanie wydluzeh termicznych nalezy zapewni¢é kompensacje przewodoéw
wykorzystujgc w tym celu naturalne zatamania tras przewodéw. Przejscia  rurociggdw  cieplnych  przez
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przegrody budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z BN-82/8976-50. Nalezy zastosowacé rury ochronne o
Srednicy umozliwiajgcej swobodne przejscie rurociggu izolowanego. Zakonczenia rur ochronnych wyréwnaé z
powierzchnig scian lub sufitow. W przypadku przejs¢ przez przegrody bedace granicg stref pozarowych,
szczeliwo elastyczne w tulejach przejsciowych musi posiadac atest p.poz.

4.4.3 |zolacja przewodéw

Przewody grzewcze zaizolowac cieptochronnie za pomocg otuliny termoizolacyjnej PE zgodnie z ponizszg

tabela.
Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentow
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (materiat 0,035
W/(m x K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm | réwna $rednicy wewnetrznej rury

Izolacje termiczng wykona¢ po wykonaniu préb i odbioru instalacji. 1zolacja nie moze posiadaé Zzadnych
przerw w przejsciach przez ostony zwltaszcza w przejsciach przez Sciany i inne ptyty. Kazda rura powinna byé
izolowana osobno.

4.4.4. Proby i ptukania

Po wykonaniu montazu nalezy instalacje c.o. przeptukaé, a nastepnie poddaé prébie szczelnosci o cisnieniu
1,5 razy wigkszym od cidnienia roboczego, lecz nie wiekszym niz 0,6 MPa. Podczas préby wstepnej nalezy w
okresie 30 minut wytworzy¢ cisnienie prébne w odstepach co 10 min. Po ostatnim uzupetnieniu cisnienia do
wartosci probnej, w okresie nastepnych 30 minut cidnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz 0,6 bara. Préba
zasadnicza odbywa sie zaraz po probie wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek cisnienia (od
cisnienia odczytanego po probie wstepnej) nie powinien byé wiekszy niz 0,2 bara. Podczas przeprowadzania
préb odigczy¢ od instalacji elementy dopuszczone do pracy przy nizszym cisnieniu. Po wykonaniu proby
szczelnosci nalezy instalacje poddaé dwukrotnemu ptukaniu.

Préby instalacji wykona¢ zgodnie z PN-92/M-34031.

4.4.5. Uwagi kohcowe

Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano Montazowych — czes$¢ Il oraz instrukcjami i DTR producentéw materiatéw i urzgdzen. Wszystkie
zastosowane wyroby muszg posiada¢ aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.
Parametry potrzebne do okreslenia nowych nastaw na zaworach oraz szczegdty $rednic przewoddw nalezy
okresli¢ w projekcie wykonawczym instalacji c.o

4.5 Instalacja wentylacji

4.4.1 Dane ogdlne

W budynkach zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewng mechaniczng, dwuobiegowg o wydajnosci na
wyzszym biegu V = 290 m3/h. Nawiew powietrza bedzie realizowany przez zespdt nawiewny sktadajgcy sie z
czerpni, filtra, nagrzewnicy elektrycznej o mocy 3 kW, wentylatora kanatowego dwubiegowego oraz kanatow i
kratek wentylacyjnych.

Wywiew powietrza bedzie realizowany przez zespét wywiewny sktadajacy sie z wentylatora kanatowego
dwubiegowego, kanatéw i kratki wentylacyjnej oraz wyrzutni dachowe;j.

W pomieszczeniach wc zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wspomagang mechanicznie wentylatorem
nakratkowym zatgczanym wraz z oswietleniem.

Nad wejsciami do Galerii i Kawiarni zaprojektowano kurtyny powietrzne z grzatkami elektrycznymi
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442 Wytyczne ogdine

CykKI pracy wentylacji

Wentylatory z pomieszczernh WC sterowane za pomocg wigcznikdéw oswietlenia — wigczane na czas 6 minut.

Pozostate wentylatory praca ciggta — sterowane z rozdzielnic elektrycznych.

Wyposazenie urzadzen wentylacyjnych

Wentylatory kanatowe montowaé do instalacji za pomocg kréécow elastycznych.

Wszystkie urzgdzenia montowac zgodnie z DTR zatgczonymi do nich.

Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ wytgczniki serwisowe.

Centrale wentylacyjne wyposazone w nagrzewnice wodne i sekcje recyrkulacji dla centrali naw/wyw. wg kart
doborowych.

Czerpnie powietrza

Zaprojektowano nawiew poprzez czerpnie oraz wyrzutnie dachowe i scienne.

Kanat y wyrzutowe i wyrzutnie powietrza

Uktady wyciggowe zakonczone wentylatorami kanatowymi, a wywiew nastepuje za pomocg kanatéw
murowanych wyprowadzonych ponad dach.

Woyciszenie instalacji wentylacji mechanicznej

Woyciszenie pracy wentylatorow przez elastyczne kanaty ttumigce

Kanaty wentylacyjne i ich izolacja

Instalacje wentylacji zaprojektowano z kanatow wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju
prostokatnym typ A-l i o przekroju kotowym typu spiro. Wykonaé szczelnie potgczenia kanatéw wg
technologii przewidzianej przez producenta.

Kanaty wentylacyjne czesciowo zaizolowaé ptytami z wetny mineralnej na folii aluminiowej gr. 30 mm

Ochrona przeciw pozarowa

Na przejsciach przez przegrody stanowigce granice stref p.poz wykonac¢ przejscie za pomocg klapy p.poz o
odpornosci przegrody.

Elementy nawiewne i wywiewne powietrza z pomieszczen.

Zaprojektowano instalacje z anemostatami (lub kratkami) nawiewnymi i wyciggowymi wyposazonymi w

element regulaciji ilosci przeptywajacego przez nie powietrza.

5. Sprzet i transport

Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w czesci 1 ,Wymagania ogdlne”.
Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.
Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji bedg prowadzone recznie oraz przy uzyciu nastepujgcych
urzadzen i narzedzi:

- koparka o pojemnosci tyzki 0,15 m®

- ubijak

- zageszczarka wibracyjna, ptytowa

- zuraw samochodowy do 4 t

- podstawowa ,skrzynka narzedziowa” instalatora

Ogdlne warunki transportu w ST W0O.00.00 ,WWymagania ogdlne”.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.
Transport materiatow prowadzi¢ przy temperaturach zewnetrznych dodatnich.
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Wytadunek materiatdw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich Srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych
ich uszkodzenie.
Do transportu materiatéw, elementéw i urzadzen stosowac :

- samochdéd samowytadowczy do 5 t

- samochdd skrzyniowy do 5 t

- samochdd dostawczy do 0,9 t

- ciggnik kotowy

6. Wykonanie robét.

Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w ST WO.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Wykonanie robét powinno by¢ jak w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

6.1 Roboty nawierzchniowe

Teren robd6t przygotowac i oczysci¢ z gruzu, kamieni, krzewdw.

Rozbidrke czgstkowg nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej, ptyt chodnikowych, ptyt drogowych,
kraweznikdow wykona¢ poprzez wytamanie reczne lub mechaniczne.

Materiat z rozbiérki odrzuci¢ na pobocze i przesortowa¢. Nadajgcy sie do odtworzenia nawierzchni sktadowaé
w stosy, natomiast gruz wywiez¢ na wysypisko. Podsypke pod nawierzchniami nadajgcg sie do dalszego
wykorzystania nalezy zdjg¢ i skladowaé w pryzmy.

Odtworzenie czgstkowe nawierzchni wykonac¢ technologig wg stanu istniejgcego.

Materiaty nawierzchniowe uktadaé recznie metodg brukarska na uprzednio przygotowanym podiozu z
podsypki piaskowej i ubi¢ miotkiem lub ubijakiem przez podktadke drewniang zabezpieczajgca przed
pekaniem. Spoiny wypetni¢ piaskiem lub zaprawg cementowg. Nawierzchnie o spoinach wypetnionych
zaprawg pielegnowac poprzez posypanie piaskiem i polewanie wodag.

Gruz wywiez¢ na wskazane przez inwestora wysypisko i rozplantowac .

6.2 Roboty ziemne

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Wykopy prowadzi¢ jako waskoprzestrzenne , o scianach pionowych umocnionych.

Szerokos¢ wykopu w swietle obudowy $cian wykopu powinna by¢é dostosowana do srednicy przewodu i
wynosi¢ min. 0,9 m

Wykopy wykonywac do gtebokosci uwzgledniajgcej wykonanie odpowiedniej warstwy podsypki piaskowej z
dnem réwnym i wyprofilowanym zgodnie z dokumentacja.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1 m od
krawedzi klina odtamu.

W czasie pracy sprzetu mechanicznego nalezy prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspajanego gruntu, a w
miejscach skrzyzowan z obcym uzbrojeniem prowadzi¢ odspajanie recznie.

Wykopy nalezy obudowa¢ wg BN-B-10736 a rozstaw rozpar¢ lub podparé powinien by¢ dostosowany do
istniejgcych warunkoéw. Prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu obudowy.

Obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania
stopniowo rozbierac.

Nalezy zainstalowac¢ bezpieczne zejscia do wykopu.

Przestrzegaé usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu.

Podsypke pod rurociggi wykonac z piasku o gr. 15-20 cm po zageszczeniu.

Obsypke do wysokosci 0,3 m / po zageszczeniu / powyzej wierzchu przewodu / warstwa ochronna /
wykona¢ recznie, piaskiem bez kamieni, warstwami o grubosci ok. 20-30 cm ze starannym ich
zageszczeniem .Reszte wykopu zasypywaé gruntem rodzimym bez grud i kamieni, a nastepnie zageszczac
do uzyskania wskaznika zageszczenia 95 % .

Nadmiar ziemi z wykopow wywiez¢ na wskazane przez inwestora wysypisko i rozplantowac .

6.3 Roboty instalacyjno-montazowe kanalizacji.

Projektowang 0$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez uprawnionego geodete.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy, spadkow i gtebokosci przewodéw zgodnie z
dokumentacjg projektows.

Nalezy na biezgco geodezyjnie kontrolowaé prawidtowos$¢ utozenia rur.

Odchyika osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 1cm. Minimalny spadek
przewodu nie moze by¢é mniejszy niz 1% .Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie
moze przekraczac + 2 cm przy pomiarze rzednych w studzienkach.

Do zabudowy przewoddédw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po odbiorze technicznym wykopu i podtoza
piaskowego.
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Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie
ulegly uszkodzenie w czasie transportu i sktadowania.

Rury opuszczaé do wykopu powoli i ostroznie za pomocg krazkow, wielokrgzkéw lub dzwigdw.

Rury montowac¢ w temperaturze otoczenia +5 - +30 C.

Rury utozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowe;.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podioza na catej swojej
dtugosci co najmniej 1/4 obwodu. Poszczegdlne odcinki rur nalezy unieruchomic¢ poprzez obsypanie piaskiem
i mocno podbi¢ ubijakiem po obu stronach, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia.

6.4 Zmiany kierunku trasy oraz potaczenia kanalizacyjne wykonywa¢ za pomoca studzienek.
Poszczegodlne elementy studni opuszczaé do wykopu za pomocg dzwigu.

Posadowienie studzienek wykona¢ zgodnie z wymogami producenta.

Studzienki zaizolowaé z zewnatrz Hydrostopem, wewnatrz 2 x Bitizolem R+2P, w miejscu potgczen kregoéw
zaprawg cementowa 1:3 z dodatkiem 5 % uszczelniacza wodoodpornego.

Potfgczenia rur ze studzienkami wykonywac z zastosowaniem tulei szczelnych.

Kanalizacje poddac¢ badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekéw do gruntu oraz

infiltracje wéd gruntowych do kanatu.

Préba szczelnosci na eksfiltracje polega na napetnieniu wodg przewodu kanalizacyjnego tacznie ze
studzienkami na wysokos¢ 0,5 m ponad gérng krawedz otworu wylotowego.

Przewdd z woda pozostawia sie na okres 0,5 godz. i po tym czasie nie powinno by¢ ubytku wody, a na
ztgczach nie powinny ukazywac sie krople wody.

Préba szczelnosci na infiltracje polego na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci wody gruntowe nie przenikajg
do przewoddw.

Wyniki prob powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, Inzyniera i
uzytkownika.

6.5 Roboty instalacyjno-montazowe wodociagu.

Wykonywaé analogicznie jak sieci kanalizacyjne.

Potfgczenie z istniejgca siecig wykonaé poprzez zabudowe tréjnika rozgateznego.

Nad warstwg obsypki ochronnej przewodu utozy¢ tasme ostrzegawczg niebieskg z wktadkg aluminiowa.
Wejscie przewodu do budynku wykonaé zastosowaniem rury ochronnej ¢ 75 PE wystajgcej min 2 cm nad
posadzke. Konce rury ochronnej wypetnic¢ kitem trwale plastycznym bgdz silikonem.

Pionowy odcinek podejscia ociepli¢ za pomocg izolacji prefabrykowanej z pianki PUR gr. min 3 cm owinietg
folig.

Przytacze nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie probne 1,0 MPa.

Préba polega na napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu, a nastepnie pozostawnieni go na 12 godzin w
celu ustabilizowania. Po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzaé jego poziom, ktéry nie powinien sie zmieniaé.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby cisnieniowej przytgcze poddaé doktadnemu

ptukaniu wodg wodociggows.

6.6 Roboty instalacyjno-montazowe instalacji zimnej wody, cieptej wody i cyrkulacji cieptej wody.
Woda zimna i ciepta o temperaturze 60°C bedzie doprowadzona do umywalek, zlewozmywakéw i zlewow.
Ciepta woda bedzie przygotowywana przez pompe ciepta typu powietrze-woda wspotpracujgcg z uktadem
solarnym i grzatkami elektrycznymi. Dla potrzeb magazynowania c.w. zaprojektowano podgrzewacz c.w.u.
oraz podgrzewacz pojemnosciowy wspotpracujgcy z uktadem solarnym.

Piony wody zimnej, cieptej i cyrkulacji bedg obudowane lub prowadzone w szachtach instalacyjnych.
PrzejScia przez strop nalezy wykona¢ w rurach ostonowych. Piony i przewody poziome instalacji zimnej,
cieptej wody i cyrkulacji nalezy wykonac z rur wielowarstwowych z wktadkg aluminiowa.

Rozprowadzenie przewoddéw od piondéw do przyboréw sanitarnych przewidziano w przestrzeni instalacyjnej
pod szlichtg i w bruzdach w s$cianach. Przewody w posadzce i $cianach nalezy prowadzi¢ w izolaciji
systemowe;.

Rurociagi cieptej wody i cyrkulacji ,odkryte” — poziome i piony nalezy zaizolowa¢ izolacjg miekkg z PE o
grubosci zgodnej z zatgcznikiem nr 1.

Instalacje wodne po wykonaniu nalezy przeptukaé¢ i poddaé prébie na cisnienie 1,0 Mpa.

Instalacja cieptej wody bedzie przygotowana do zwalczania bakterii Legionella. Zaprojektowano okresowe
podgrzewanie cieptej wody do temperatury 70°C ( dezynfekcja instalacji).

Do podlewania zieleni zaprojektowano zestaw hydroforowy o parametrach pracy 5 dm?®/s przy cisnieniu 3,5
bar.

Zestaw hydroforowy zaprojektowano w pomieszczeniu przytgcza wody. Woda z systemu podlewania zieleni
bedzie usuwana na zime w studzience podigczeniowej. Przylgcze wody do studzienki podtgczeniowej
zaprojektowano ponizej gtebokosci przemarzania. Dodatkowo bedzie mozliwosé odwodnienia przytgcza w
pomieszczeniu przytgcza wody.
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Przed zestawem hydroforowym nalezy zamontowac zawor odcinajgcy i zawor antyskazeniowy

6.7 Roboty instalacyjno-montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej.

Przewody kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i ksztattek kanalizacyjnych z polichlorku winylu PVC
taczonych na uszczelki gumowe. U podstawy piondw nalezy zamontowaé rewizje kanalizacyjne.
Odpowietrzenie pionéw nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewkami. Piony kanalizacji
prowadzone sg w przewidzianych w tym celu szachtach.

6.8 Roboty instalacyjno-montazowe instalacji kanalizacji deszczowej.

Przewody kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i ksztattek polietylenowych HDPE tgczonych przez
zgrzewanie, a przykanaliki z rur i ksztattek kanalizacyjnych z polichlorku winylu PVC tgczonych na uszczelki
gumowe. U podstawy pionéw nalezy zamontowac rewizje kanalizacyjne.

W studzienkach kanalizacyjnych nalezy zainstalowa¢ klapy zwrotne uniemozliwiajgce zalanie piwnic w
przypadku duzych opaddéw deszczu. Klape zwrotng nalezy réwniez zainstalowa¢ na odprowadzeniu wody z
przelewdéw fontanny

6.9 Roboty instalacyjno-montazowe instalacji C.O..

Instalacja c.0. obejmuje obieg zasilania grzejnikow dla ogrzewania pomieszczeh. W pomieszczeniach
eksponowanych zaprojektowano ogrzewanie grzejnikami podtogowymi. W tazienkach zaprojektowano
grzejniki typu ,drabinkowego”. W pomieszczeniach technicznych i socjalnych zaprojektowano grzejniki
kompaktowe.

Grzejniki zasilane od dotu nalezy zamoéwié z wbudowanymi zaworami termostatycznymi wspétpracujgcymi z
gtowicami. Grzejniki zasilane od dotu bedg podtgczane z podiogi za pomocg tacznikdow katowych oraz
Srubunkow przytgczeniowych z uszczelnieniem metalowym.

Grzejniki tazienkowe bedg podigczane za pomocg krétkich kolanek Sciennych z gwintem wewnetrznym.
Zaprojektowano zawory termostatyczne na zasilaniu oraz zawory przygrzejnikowe na powrocie.

Grzejniki podiogowe z wentylatorem nalezy montowa¢ w odlegtosci 10 cm od okna oraz standartowo nalezy
wyposazy¢ w zawory termostatyczne oraz zawory przygrzejnikowe na gatezi umozliwiajgce odciecie kazdego
grzejnika. Grzejniki posiadajg regulacje elektryczng predkosci obrotowej wentylatoréw.

Piony beda obudowane lub prowadzone w szachtach instalacyjnych, zlokalizowanych wewnatrz mieszkan.
Przejscia przez stropy nalezy wykona¢ z rur ostonowych.

Piony i przewody poziome instalacji c.o. nalezy wykonaé z rur wielowarstwowych z wktadkg aluminiowg. Rura
z wktadkg aluminiowg stanowi 100% warstwe antydyfuzyjng. Kazdy pion bedzie zakonczony automatycznym
odpowietrznikiem na przewodzie zasilajgcym. Kazdy z elementdéw grzejnych powinien posiadac indywidualny
odpowietrznik.

Rozprowadzenie na parterze przewoddéw od pionéw do grzejnikdw przewidziano w podtodze, w przestrzeni
instalacyjnej pod szlichtg i w bruzdach w scianach. Przewody w posadzce i scianach nalezy prowadzi¢ w
izolacji systemowe;.

6.10 Roboty instalacyjno-montazowe instalacji wentylacji mechanicznej.

Instalacje wentylacji mechanicznej nalezy wykona¢ z kanatéw i ksztattek z blachy stalowej ocynkowane;.
Powierzchnie przewoddw powinny byé gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny,
bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, pekniec i
tym podobnych wad.

Wymiary przewoddéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN
1505 i PN-EN 1506. Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76001. Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434. Potgczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-
76002.

7. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST W0.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Kontrole jakosci wykonanych robét nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowg oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgcg kontrole:

7.1 Roboty nawierzchniowe
- sortowania materiatéw z rozbiérki
- wykonania podsypki, nawierzchni i szczelin
- liniowosci kraweznikow
- profilu nawierzchni
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7.2 Roboty ziemne
- wykonania wykopu
- stanu umocnienia wykopdw pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikéw
- wykonania niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin
- jakoéci gruntu przy zasypce, wykonania zasypki i zageszczenia

7.3 Roboty instalacyjno-montazowe.
- materiatéw zgodnie z wymaganiami norm
- utozenia, potgczen i szczelnoéci przewoddw
- prawidtowosci wykonania podsypki i obsypki
- prawidtowosci zamontowania studzienek
- préb cisnieniowych

Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie protokoty préb, atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

8. Odbidr robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST WO.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce odbiory:

8.1 Roboty nawierzchniowe
- wykonania podsypki i nawierzchni

8.2 Roboty ziemne
- ilos¢ oraz jakos¢ wykonanego i zasypanego wykopu

8.3 Roboty instalacyjno-montazowe.
- potgczen przewodow
- szczelnos¢ przewodow

9. Normy i przepisy.

bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN /warunkami
technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatéw i urzgdzen

Normy:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych tom 1l PN-92/B-
01706- Instalacje wodociggowe

- Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL
01. 2003 r.

- Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL 2000r.

- Instalacje z Rur Miedzianych Poradnik COBRI INSTAL 02.1994r..

- PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

- PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

- PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-EN 1057 :1999 - Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte

- PN-EN 1254-1:2002 - Miedz i stopy miedzi. taczniki do rur miedzianych z koncéwkami kapilarnego
lutowania miekkiego i twardego

- PN-70/C-89016 -Miedz i stopy miedzi. Oznaczenia stanéw materiatow

- PN-EN 29453 : 2000 - Luty miekkie Sktad chemiczny i postaé

- PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi.Cisnienia i temperatury.

- PN-83/H-02651 - Armatura i rurociggi. Srednice nominalne

- PN-EN442-1:1999 - Radiatory i konwektory , Wymagania i warunki techniczne

- PN - EN 442-2:1999 - Radiatory i konwektory , Moc cieplna i metody badan
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