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D. 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pn. ,,PRZEBUDOWA
BOISKA PILKARSKIEGO, MONTAZ TRAMPOLINY GRUNTOWEJ przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1
"Jordanek", ul. Kwatery Gtownej 11, Warszawa; dz. nr ew. 56 obreb 3-04-14".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢$¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla poszczegdlnych
asortymentéw robdt opisanych w ponizszych specyfikacjach:

DM - 00.00.00 — Wymagania og6lne

D -01.01.01 — Roboty pomiarowe

D -01.02.00 — Roboty ziemne

D - 01.03.00 — Roboty rozbiérkowe

D - 01.04.00 — Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

D - 03.00.00 — Warstwy odsaczajace

D - 03.01.00 — Podbudowa z kruszywa tamanego

D - 03.02.00 — Obrzeza betonowe

D - 05.01.00 — Nawierzchnia z trawy syntetycznej

D - 10.01.00 — Sprzet sportowy i inne elementy matej architektury

D - 10.02.00 — Pitkochwyty

D - 13.00.00 — Zielen

1.4. OKkreSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione nizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony;

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia;

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni;
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jako$ci materiatéw oraz robdt;
Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu;

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robdt budowlanych;

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gltebokosci przemarzania;

Podloze ulepszone - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejg¢cia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej;
Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét;

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;
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Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebna calo$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu;

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i1 wspétrzedne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i
komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili koficowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczeg6towych warunkach umowy.

1.53. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia czgsé
umowy, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby byly zawarte w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,Ogdélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a réznice tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni
zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty z tym zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezb¢dne do ochrony
rob6t, wygody spolecznosci i innych. Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed
ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji rob6t. Wykonawca przez okres trwania rob6t ma obowigzek dbaé o czystos¢ na i wokot
placu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca jest
zobowigzany do: utrzymywanie terenu budowy i wykopéw w stanie bez wody stojacej; podejmowanie
wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania; Stosujac si¢ do tych wymagah Wykonawca bedzie mial szczegélny
wzglad na lokalizacje budynkéw oraz na Srodki ostroznosci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami oraz mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywacé sprawny sprzet
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przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

- materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do uzycia;

- nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;

- wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobatg techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na §rodowisko;

- materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania - jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materialéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j;

- jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy;

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerweg
czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczegcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.59. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonaweca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczane na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i z wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonhczenia przez
Zamawiajacego). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
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ciagly bedzie informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zroédia uzyskania materialow

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prze Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materialow z
danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédla uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédla w sposéb ciagly spelniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wilaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta.

2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajagcemu.

2.23. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta.

2.2.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw na budowe.

2.2.5. Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykop6w, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét.

2.2.6. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiedni do
wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego.

2.2.7. Wykonawca nie bedzie - za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego -prowadzic
zadnych wykopéw w Obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegblnione w dokumentach
umowy.

2.2.8. Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialtéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wilasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzal inspekcje
wytworni, beda zachowane nastepujace warunki: Zamawiajacy bedzie mial zapewniona wspélprace i
pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji; Zamawiajacy bedzie
miatl wolny dostgp w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialéw
przeznaczonych do realizacji umowys;

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
przewartosciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i nie
zaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwo$¢ do robét i byly
dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
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materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego o swoim zamiarze co
najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w
projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Zamawiajacego - w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowg. Sprzegt bedacy
wtasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi o tym Zamawiajgcego i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet - po
akceptacji Zamawiajacego - nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajacego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materialéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie zzasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianych umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami
i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt
zostang - jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokoS$ci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw 1 elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materialéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosSci robét

6.1.1. Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robot.
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6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg rob6t i jako$ci materiatow.

6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

6.1.4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okre§lone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $§wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okre$lajacych procedury badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

6.1.7. Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

6.1.8. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefnstwem
wytypowane do badafh. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdére
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych
przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw, zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialdéw. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno§¢ materialéw i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy moze
pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
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Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych;

b) Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobata techniczng - w przypadku
wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt
6.6.a), ktore spetniaja ST. W przypadku materialéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.
Oferent powinien dotgczy¢ autoryzacje producenta na dostawe i nawierzchni syntetycznej.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Pozostale dokumenty budowy: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego; protokoty
przekazania terenu budowy; umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
protokoty odbioru robdt; protokoty z narad i ustalen; korespondencja na budowie;

6.7.2. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie. Obmiar robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmnie;j
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji
Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inspektora na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czgstosciag wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i1 odleglosci pomiedzy wyszczegSlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére majg byé
obmierzone wagowo, beda wazone w tonach Iub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sig
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spos6b
zrozumialy i1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z
Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Rodzaje odbioréw robét

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru: odbiér robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu; odbidr czesciowy; odbidr ostateczny; odbior pogwarancyjny;

8.1.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie iloScii jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér w/w robét bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postgpu robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
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dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi
ustaleniami. Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbidr poszczegdlnych warstw podbudowy pod
nawierzchnig syntetyczna, potwierdzone przez badania laboratoryjne.

8.1.2. Odbiér czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czgéciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje
Zamawiajacy.

8.1.3. Odbiér ostateczny robot - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

a) Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Zamawiajacego.

b) Odbiér ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw. Odbioru dokona
obecnosci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualne;j
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.

¢) W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub robdét uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci iustali nowy termin odbioru ostatecznego.

d) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

- Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, je$li zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy; szczegélowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z
dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne); recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki
budowy i rejestry obmiaréw; wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z ST; deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST; opinia
technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST; rysunki ~ (dokumentacje) na  wykonanie  robdt
towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia, itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wilascicielom urzadzen; geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu; kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej;

f) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt.

g) Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne

Rozliczenie nastapi na zasadach zawartych w umowie

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U.2010.243.1623).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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D. 01.01.01 ROBOTY POMIAROWE

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wyznaczenia sytuacyjnego
nawierzchni i punktéw wysoko§ciowych w ramach inwestycji pn. ,,PRZEBUDOWA BOISKA
PIEKARSKIEGO, MONTAZ TRAMPOLINY GRUNTOWEJ przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1
"Jordanek", ul. Kwatery Gtownej 11, Warszawa; dz. nr ew. 56 obreb 3-04-14".

12.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysoko$ciowym projektowanych nawierzchni i obejmuja:

- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokosciowe w terenie rOwninnym na powierzchni~800 m2

14. OkKkreslenia podstawowe

14.1. Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi normami oraz Dokumentacja
Projektowa.

1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z
Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pdzniejszymi zmianami z zakresu
geodezji i kartografii, upowazniona przez Wykonawce,, do kierowania pracami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zaméwienia.

1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. przyjeta i
zatwierdzona przez zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad
niniejszej ST s3:

paliki drewniane o $rednicy 5 + 8 cm i dlugosci 0,5 + 1,5 m,

stupki betonowe,

- farba chlorokauczukowa.

3. SPRZET

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktow gtéwnych oraz roboczych punktéw wysokosciowych
beda wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okreSleniem wysokoSciowym
powyzszych elementéw wykonywane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego
typu robét (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe).

Sprzet pomiarowy powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Materialy (paliki drewniane oraz stupki betonowe) mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
5.  WYKONANIE ROBOT

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacj¢ i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materialty dostarczone przez
Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegblowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich bledach wykrytych
w wytyczeniu punktéw i reperéw roboczych.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe i gtéwne musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace ich charakterystyke i
potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych.
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5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktéow glownych i punktéw wysokosciowych

Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikéw drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze
dowiazane do punktéw pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt. Rzedne reperéw
roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladnoscia, aby §redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4
mm/ km, stosujac niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

54. Odtworzenie osi trasy

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego terenu w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 3 cm. Rzedne wysokos$ciowe nalezy wyznaczy¢ z doktadno$ciag do 1 cm w stosunku
do rzgdnych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nowych nawierzchni na
powierzchni terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowa¢ paliki lub wiechy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,Wymagania ogdélne”. Kontrole jako$ci prac
pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow wysokoSciowych nalezy prowadzi¢ wg
og6lnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robdt jest 1 m2 (metr kwadratowy) robét pomiarowych przy wyznaczeniu nowych
nawierzchni. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Odbiér robdt zwigzanych z
wyznaczeniem osi trasy nast¢puje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu
kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Cena wykonania robét
obejmuje:

wyznaczenie punktéw gtéwnych i1 punktéw wysokosciowych, uzupetnienie dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych, wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z
ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw, zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona
ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z pd6zniejszymi
zmianami).

Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiK-1979.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.

Instrukcja techniczna G-2 Wysoko$ciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK - 1983
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D. 01.02.00 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych w ramach inwestycji pn. ,,PRZEBUDOWA BOISKA PIEKARSKIEGO, MONTAZ TRAMPOLINY
GRUNTOWE/J przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek", ul. Kwatery Gtownej 11, Warszawa; dz.
nrew. 56 obreb 3-04-14".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysoko$ciowym boiska i obejmuja:- zatadunek i wywoéz ziemi z wykopéw, wykopy pod tawy betonowe, -
wykopy pod fundamenty

1.4. OKreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
Specyfikacja Techniczng DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00
»Wymagania ogblne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja

3. SPRZET

Ogolne wym. dotyczace sprzetu podano w ST DM -00.00.00 ,,Wymagania ogélne". Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nastgpujgcego sprzetu mechanicznego: koparka, spycharka, ubijak do
zageszczania, zageszczarka, Sprzet powinien by¢ jak okreSlono w specyfikacji, badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Zamawiajacego.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” .
Do przewozu wszelkich materialéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospétka stosowane beda
samochody samowytadowcze -wywrotki. Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajacego

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania roboét

Ogo6lne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Zasady wykonywania robét ziemnych

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopéw nalezy: zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno
wysoko$§ciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i projektowanych budynkéw i
budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypdéw i skarp
ziemnych, wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych, zaréwno
wykop6w jak i nasypéw , potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysoko$ci nasypow i
glebokosci wykopdw, zarysy skarp, punktéw ich przecigcia z powierzchnia terenu. Do wyznaczania
zarysow robot ziemnych postugiwac si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i
prostymi przyrzadami -poziomica, lata miernicza, taSmg itp. przygotowac i oczysci¢ teren poprzez:
usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewoéw, wykonanie rob6t rozbiérkowych, istniejacych
obiektéw lub ich resztek, usunigcie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty
ziemne b¢dg wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych.

Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdt
ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe¢ gruntu ponad zatozone rz¢dne wykopu o grubo$ci co najmniej: przy
pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi
- 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do
projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usuna¢ sposobem re¢cznym lub mechanicznym,
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zapewniajagcym uzyskanie wymaganej doktadnos$ci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu

5.3. Zasypki i zageszczenie gruntu

Do formowania nasypéw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste
pochodzace z wykopéw na odktad lub dowiezione spoza strefy robdt z wylaczeniem gruntdéw pylastych, gliniasto-
piaszczystych, pylowych, lessowych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metoda podtuzng, boczna lub
czolowa z jednoczesnym zageszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych
maszyn i srodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek.
Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o rgcznym
prowadzeniu, ptyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zaggszczanej. Wskaznik
zageszczenia winien wynosi¢ I s =1,00. Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy
osuszy¢ 1 oczyscic z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat 1 sposéb zasypania
przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz
izolacji wodoszczelnej. Grubo$ci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
powinny by¢: grunt wydobyty zwykopu, bez grud ikamieni, mineralny, sypki, drobno- lub
$rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Material zasypu powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza. Najistotniejsze jest zageszczenie
gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu
stronach przewodu zgodnie A PN-B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢
gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem. Zastosowany sposob zageszczenia zasypki
wykop6éw nie powinien oddziatywaé ujemnie na stateczno$¢ budynkéw i innych budowli oraz istniejacego
uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.4. Odwodnienie wykopoéw

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.
W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki umozliwiajace szybki odpltyw wdd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz
4% w przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednié
ewentualny wpltyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robdt na
spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét. Niezaleznie
od budowy urzadzen stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych ujetych w Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiaja odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem.

5.5. Skarpy wykopow

Sposéb wykonania skarp wykopéw powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
rob6t, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia
lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce.

Doktadno$¢ wykonania robét ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 20 m. Wykonawca ma
obowigzek zageszczania przekrojéw poprzecznych tak, aby mozliwo$¢ kontroli byta zachowana co 20 m.
Wymagania dla budowli ziemnych:

L.p. Czes¢ budowli Jednostka Dokladnos¢
1 Podloze powierzchni:

- nieréwno$¢ powierzchni” cm +3

- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5

- niweleta powierzchni Cm +1,-3
2 Skarpy:

- pochylenia 1:m Yopochylenia +10

- nieréwno$¢ powierzchni pod warstwa ziemi urodzajnej cm +10

- nieréwnoéci gérnej powierzchni ziemi urodzajnej” cm +5

) nieréwnosci mierzone tatg 3m

5.6. Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w wykopach

Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni okre$lane jest na podstawie:

¢ wskaznika zageszczenia I,

Wskaznik zageszczenia I, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci objgtosciowej szkieletu gruntu
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(p) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z podtoza wykopu oraz maksymalnej gestosci objetosciowe;j
(pds) szkieletu gruntu okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.

Wymagane warto$ci wskaznika zageszczenia I, w wykopach (podioze)

QOdleglos¢ od podloza konstrukeji nawierzchni wraz z platformg robocza Minimalna warto$¢ Is:

Goérna warstwa podloza w wykopie o grubosci 20 cm 1,00

5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (naktadu) powyzej
rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych t¢ czynnos$¢ budowlana. Moze odbywacé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw,
ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkdéw obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega: wykonanie wykopu i
podioza, zabezpieczenie przewoddéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu, jako$¢ gruntu przy zasypce, wykonanie
zasypu, wykonanie nasypdw, zaggszczenie.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robdt nalezy wpisywa¢ do: dziennika
laboratoryjnego Wykonawcy, Dziennika Budowy, protokotéw odbiorcéw robét zanikajacych Ilub
ulegajacych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest 1 m3 (metr szeScienny) robdt ziemnych (przemieszczania, zasypek, wykopow).
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego
wykopu, nasypu, zasypek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Cena wykonania
robdét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu ,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie zasypek, nasypéw,

- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-68/B 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
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D. 01.03.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania prac
przygotowawczych i rozbidérek w ramach inwestycji pn. ,,PRZEBUDOWA BOISKA PIL.KARSKIEGO,
MONTAZ TRAMPOLINY GRUNTOWEJ przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek", ul. Kwatery
Gtownej 11, Warszawa, dz. nr ew. 56 obreb 3-04-14".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przygotowawczych i rozbidrek
zgodnie z Dokumentacja Projektowa:

- Rozbidorka bramek pitkarskich

Nalezy rozebra¢ wraz z fundamentami i wywiez¢ z terenu budowy bramki do pitki noznej o wymiarach
500 x 200 cm. Bramki stalowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0kre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz Dokumentacja
Projektowa i okresleniami podanymi w ST D-M 00.00.00 pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 1.5..

1.6. Dokumentacja robot rozbiérkowych i przygotowawczych

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z 3.07.2003 r. w sprawie szczeg6étowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120,
poz. 1133);

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystgpuje);

¢) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);
d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami);

f) protokéty odbioréw czgsciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatagczonymi protokétami z badan
kontrolnych

2. MATERIALY

Materiaty nie wystepuja

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.3; Do
rozbidérek mozna uzy¢ dowolnego sprzgtu

3.2. Sprzet i narzgdzia do wykonania Rob6t rozbiérkowych

Do wykonania robét rozbiérkowych mozna uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- koparki przedsiebierne o pojemnosci tyzki 0,25 m3;

- mloty pneumatyczne

- frezarki

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4;

4.2. Transport materialow z rozbiorki

Do transportu materiatéw z rozbiérki nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu jak: samochéd — skrzyniowy;
samochdd samowytadowczy; ciggnik; wywrotka;

Zatadunek jak i wyladunek materialéw z rozbidrki musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidérkowych.
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Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét

Ogolne warunki dotyczace wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Zasady wykonywania robét rozbiorkowych

- przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:

a/ odlaczy¢ dostawe medidw zewnetrznych tj. wody, kanalizacji i elektryczno$ci;

b/ odtgczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym o$wiadczeniem, odpowiednich stuzb, dodatkowe i
ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez kierownika budowy i potwierdzone wpisem
do dziennika budowy;

¢/ wygrodzi¢ teren prac rozbiérkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi za
pomoca tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym, mocowanej na palikach wysokosci okoto 1 m;

- drobne roboty rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ rgcznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie;

- nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materialéw wybuchowych;

- elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie
palnikiem acetylenowym;

- wszelkie materialy z rozbidrek nalezy posegregowac i przygotowa¢ do transportu poprzez skruszenie
duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajgce transport;

- nie nalezy prowadzi¢ rob6t rozbiérkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opaddéw $niegu oraz silnych wiatrow;

- szczegblng ostrozno$¢ nalezy zachowa¢ w okolicach pobliskich obiektéw i1 urzadzen oraz sgsiadujgcych
drzew;

- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami;

5.3. Wywoéz gruzu i materialow z rozbiorki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiérki Wykonawca znajdzie we wtasnym zakresie. Rury i wszystkie elementy
stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy. Koszty zwigzane z w/w czynnos$ciami nalezy ujac¢
w cenie jednostkowej.

5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robot rozbiérkowych.

Przy wykonywaniu robét stosowac¢ nastepujace przepisy BHP:

a) przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego;
¢) pracownicy znajdujacy sie¢ na wysoko$ci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajacymi na poziomie zerowym;

d) w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metoda mechaniczng, przebywanie ludzi na jakiejkolwiek
kondygnacji jest zabronione;

e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i pozostaly sprzet
nalezy usung¢ poza strefe niebezpieczng tzn. na odlegto$¢ wynoszaca minimum 1/10 wysokosci, z ktdrej
moga spada¢ materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz 6 m;

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie chroniona przez
specjalng klatke z pretéw stalowych, ostaniajaca kabing i zapewniajgcg bezpieczenstwo operatorowi
maszyny, jednocze$nie nie utrudniajaca mu widocznosci;

g) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i stalym nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i do§wiadczenie przy tego rodzaju robotach;

h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne
badania lekarskie.

Wykonanie rob6t rozbiérkowych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 1.).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”. Kontrole jakosci
prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg
og6lnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robdét jest 1 m3 (metr szescienny) robdt rozbidrkowych na podstawie pomiaréw stanu
istniejacego. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg za wykonane Roboty rozbidrkowe bedzie dokonana
wedlug nastepujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, 1 badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiérkowe, demontazowe obejmuje:

— robocizng¢ bezposrednig wraz z narzutami;

— warto$¢ zuzytych materialéw podstawowych i1 pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii rob6t z kosztami zakupu;

— warto$¢ pracy sprzetu z narzutami;

— koszty posrednie (ogélne) i zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— ustawienie i rozebranie rusztowan,

— prace rozbiérkowe i wyburzeniowe,

— zatadunek i wywoéz gruzu,

— zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu

— z odpowiednim zageszczeniem gruntu wg zalecen Inspektora nadzoru,

— utylizacja materiatéw zgodnie z klasyfikacja odpadéw oraz przewéz materiatéw bedacych do
zagospodarowania Inwestora w miejsce przez niego wskazane

— oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajace,
oswietlenie tymczasowe, wywoéz, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracownikéw, zuzycie
energii elektrycznej 1 wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegdétowo ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

Normy i Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia

28.03.1972 1. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 1.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwea 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materialéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych PN-ISO 7518:1998 Rysunek
techniczny. Rysunki budowlane.

Uproszczone przedstawianie rozbidrki i przebudowy. PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

Instalacje placéw budowy i robét rozbiérkowych. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki
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D. 01.04.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. Wstep

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru koryta
gruntowego wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w ramach inwestycji pn. ,,PRZEBUDOWA
BOISKA PILKARSKIEGO, MONTAZ TRAMPOLINY GRUNTOWEJ przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1
"Jordanek", ul. Kwatery Gtownej 11, Warszawa; dz. nr ew. 56 obreb 3-04-14".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonywaniu koryta
gruntowego pod projektowane nawierzchnie i obejmuja:

a) Profilowanie i zaggszczenie podioza gruntowego pod projektowane nawierzchnie

b) Wykonanie koryt pod projektowane nawierzchnie

Grunt z korytowania przeznaczony na odktad stanowi wtasnos¢ Wykonawcy i odtransportowany bedzie na
jego sktadowisko przy zachowaniu ustalen D.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 - Ustawa 628 z 27.04.2001 ,,0
odpadach”.

14. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi normami i Specyfikacja
Techniczng DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

15. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3.SPRZET

3.2 Do wykonania wykopéw i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:

- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

- spycharki gasienicowe,

-tadowarki,

-réwniarki samojezdne,

lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora.

3.3 Sprzet do zageszczania

Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyskal akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wlasciwos$ci gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania.

4. TRANSPORT

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod nowe nawierzchnie nalezy
uzy¢ samochodéw samowytadowczych.

Wybdér $rodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu. Wykonawca
ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa zaréwno w obrebie
pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢
wymagania podane w DM-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robaét

Ogo6lne warunki wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zasady ogdlne

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza dopiero po
zakonczeniu i odebraniu rob6t zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzadzen
podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystagpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podloza
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bezposrednio przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza i wykonywanie tych robét z
wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgodg Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym nie moze odbywac¢ si¢ ruch budowlany, nie
zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Do wykonania koryta nalezy stosowad
réwniarke lub spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy wykonaé recznie. Odspojony grunt
nalezy odwiez¢ na sktadowisko (odklad) Wykonawcy. Profilowanie i zaggszczenie podtoza w korycie
nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.2.315.2.4.

5.2.3. Profilowanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Nalezy usuna¢ bloto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza,
ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢ aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o
co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podloza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i
wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidziany do profilowania Wykonawca powinien spulchnié¢
podtoze na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajagcy wymagania obowigzujace
dla gérnej strefy korpusu, w iloSci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych
i zageSci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zaggszczenia, okreslonych w tablicy p.5.2.5. Jezeli
rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3-4
przej$ciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

5.2.4. Zageszczanie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez walowanie.
Jakiekolwiek nieréwnos$ci powstale przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w
sposéb zaakceptowany przez Inspektora. Zageszczenie podioza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej proby
Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II). Wskaznik zageszczenia nalezy
okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotnos¢ gruntu podioza przy zagegszczeniu nie powinna réznic si¢
od wilgotno$ci optymalnej o wiecej niz (wg PN-S-02205:1998): w gruntach niespoistych + 2%, w gruntach
mato i $rednio spoistych +0% do -2%.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza Is > 1,00

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do
uktadania podbudowy nalezy odczekaé¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podtoza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wlasny
koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Specyfikacji ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujacg zachowaniem wymagan jakoSci robodt, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Wyszczegolnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan na|Maksymalna  powierzchnia (m2)
dziennej dzialce roboczej przypadajaca na jedno badanie
Szerokos$¢, gleboko$¢ i potozenie|Z czestotliwo$cia gwarantujacg spetlnienie wymagan przy odbiorze,
koryta okreslonych w p.6.2.

Uksztalttowanie pionowe osi koryta |jw.
Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu -
badanie wskaznika zageszczenia

600
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W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materialu tworzacego podioze , kontrole zageszczenia nalezy oprzec
na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtoérny modut odksztatcenia podtoza wedtug
BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac¢ 2,2.
Minimalny modut odksztalcenia przy uzyciu plyty o srednicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998 str. 13 rys. 4).
Badania ptyta @ 30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1 raz na 600
m2 .

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podloza

6.2.1. Zageszczenie podloza

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg punktu 5.2.4.16.1.

6.2.2. Cechy geometryczne

6.2.2.1. Rownos¢

Nieréwnosci profilowanego i zaggszczonego podloza nalezy mierzy¢ tata co 20 m w kierunku podtuznym.
Nieréwno$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ tata co najmniej 2 razy. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 2 cm.
6.2.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej faty i poziomicy co najmniej 3 razy.

Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.2.2.3. Glgboko$¢ koryta i rzgdne dna

Gtlebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzaé¢ w 3 przekrojach w osi i na krawedziach. R6znice pomiedzy
rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm

6.2.2.4. Szeroko$¢ koryta

Szerokos$¢ koryta nalezy sprawdzac¢ co najmniej w 3 przekrojach. Szerokos¢ koryta nie moze rézni¢ si¢ od
szerokoSci projektowanej o wigcej niz +10 cmi -5 cm.

6.2.2.5. Zasady postgpowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtérne zaggszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z wyprofilowaniem i
zageszczeniem podioza gruntowego.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”. Odbiér

wykonanego koryta, wyprofilowanego i zagegszczonego podioza dokonywany jest na zasadach odbioru
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Cena wykonania
rob6t obejmuje: roboty przygotowawcze i pomiarowe, wykonanie koryta gruntowego (wykop), reczne i
mechaniczne profilowanie dna podtoza gruntowego, mechaniczne zageszczenie podloza, zatadunek i
transport gruntu na odklad, przeprowadzenie badan i pomiaréw, uporzadkowanie miejsca prowadzonych
robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okre$lenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obciazenie plyta.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoS$ci nawierzchni planografem i fatg.

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Tymczasowe ogdlne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcéw 1 wykonawcéw  krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie L
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D. 03.00.00 WARSTWA ODSACZAJACA

1. WSTEP

11. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru warstwy odsaczajacej w ramach inwestycji pn. ,,PRZEBUDOWA BOISKA PIL.KARSKIEGO,
MONTAZ TRAMPOLINY GRUNTOWEJ przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek", ul. Kwatery
Gtownej 11, Warszawa, dz. nr ew. 56 obreb 3-04-14".

1.2. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu warstwy odsaczajacej i obejmuja: wykonanie warstwy odsaczajacej grubosci 10 cm z
piasku pod projektowana nawierzchnie sportowg z trawy syntetycznej; utozenie geowtdkniny

14. OKkreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST DM-00.00.00 ‘Wymagania ogdlne’.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robét Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania
oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej wedlug zasad niniejszej ST jest piasek.
2.1.1. Piasek na warstwe odsaczajacg musi spelnia¢ nastepujace warunki: wodoprzepuszczalno$¢ - wartos¢
wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci Kip > 8m /dobe okreslona wg PN-B-04492 lub BN-76/ 8950-03.
mozliwos¢ uzyskania wskaznika zaggszczalnosci Is = 1,00 wg normalnej proby Proctora (PN-B-04481)
badanego zgodnie z BN-77/8931-12. wskaznik réznoziarnistosci U=deo/dio > 3,0 wedlug PN-S-02205 pkt.
2.8.2. wskaznik nie przenikania drobnych czastek gruntu do podbudowy U=Dis/dss > 5. Oprocz
wymienionych wilasnoséci piasek uzyty na warstwe odsaczajaca nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen:
obcych - zawarto$¢ nie wiecej niz 0,3 % badanie wg PN-B-06714/12), organicznych - barwa cieczy nie
ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B 06714/ 26)

3. SPRZET

3.1. Rowniarka - do rozscielenia piasku w wykonywanej warstwie.

3.2. Walec drogowy lub inny sprz¢t do zageszczania zapewniajacy uzyskanie wymaganego wspéiczynnika
zageszczania. Uzyty sprzet musi uzyskac akceptacje Inspektora.

4. TRANSPORT

Uzyte Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ przewozony piasek przed wyschnieciem, wptywami
atmosferycznymi i segregacja. Uzyte §rodki transportu musza uzyska¢ akceptacje Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym. Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie
drogowym nalezy wykonac¢ zgodnie z ,,Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym”.
5.2.2. Zakup i transport piasku. Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania robdt opisano w
punkcie 2 i 4 niniejszej ST.

5.2.3. Roboty przygotowawcze. Podloze gruntowe warstwy odsaczajacej powinno by¢ przygotowane
zgodnie z ustaleniami ST D.01.04.00 ,,Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.
Wyznaczenie geodezyjne i zapalikowanie wykonanej warstwy w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa.
5.24. Rozkladanie piasku. Piasek do wykonania warstwy odsaczajacej powinien by¢ rozkladany w
warstwie o jednakowej grubos$ci przy uzyciu rowniarki. Roztozona warstwa powinna mie¢ takg grubos¢, aby
ostateczna grubos¢ warstwy po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowej. Warstwa odsaczajgca powinna
by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych.
5.2.5. Zageszczenie warstwy odsaczajacej. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy
odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zaggszczenia przez walowanie. Walowanie powinno postepowad
stopniowo, od dolnej do goérnej krawedzi warstwy. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstate w
czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie
materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa
odsaczajgca powinna by¢ zageszczone zageszczarkami plytowymi lub ubijakami mechanicznymi,
zaakceptowanymi przez Inspektora. Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 1,00 (jak w punkcie 2 niniejszej ST). Wilgotnos$¢ zageszczonego piasku powinna by¢ réwna
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wilgotno$ci optymalnej zgodnie z PN-B-04481. Jezeli piasek zostat nadmiernie nawilgocony, powinien
zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ piasku jest nizsza od optymalnej,
piasek powinien by¢ zwilzony woda i rdwnomiernie wymieszany. Wilgotno$¢ piasku przy zageszczaniu nie
powinna r6zni¢ si¢ od optymalnej o wigcej niz + 2%.

5.2.6. Utrzymanie warstwy odsaczajacej. Warstwa odsaczajagca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepne;j
warstwy powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
napraw warstwy uszkodzonej w skutek oddziatywania czynnikdéw atmosferycznych. Koszty tych napraw sa
objete ceng jednostkowg 1 m? warstwy. Koszt napraw wyniklych z niewla$ciwego utrzymania warstwy
obcigza Wykonawce roboét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich
wynikéw Inspektorowi.

6.1. Badania w czasie rob6t. Czgstotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie rob6t podano w tabeli:

Lp. [Wyszczegolnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan na|Maksymalna powierzchnia podbudowy
dziennej dzialce roboczej (m?) przypadajaca na jedno badanie

1. Grubos$¢ warstwy 2 600

2. Zageszczenie warstwy
6.1.1. Badanie dostaw kruszywa. Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wtasno$ci kruszywa podane
w tabeli. Probki nalezy pobiera¢ losowo.

6.1.2. Badanie zageszczenia. Zageszczenie nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwoch
punktach wybranych losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m? .
6.1.3. Grubos¢ warstwy. Grubo$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu, co
najmniej w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?
warstwy.

6.14. Cechy geometryczne warstwy: réwno$¢ - nierownosci podtuzne warstw nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata
w co najmniej 3 przekrojach, nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ w co najmniej 3 przekrojach, spadki
poprzeczne - nalezy mierzy¢ za pomoca taty i poziomicy co najmniej 3 przekrojach; spadki poprzeczne
warstw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5 %, rzedne wysoko$ciowe - nalezy
sprawdza¢ co najmniej w 6 punktach, réznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi z projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm i -2 cm, szerokos¢ - nalezy sprawdza¢ co najmniej w 3 przekrojach; szerokosé¢
nie moze rézni¢ si¢ od projektowanej o wiecej niz+ 10 cm i -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest 1 m? (metr kwadratowy) utozonej i zageszczonej warstwy odsaczajace;.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”. Cena wykonania
rob6t obejmuje: oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym, transport materiatéw do wykonania
robét, sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie wykonywanej warstwy, rozscielenie i zaggszczenie warstwy
odsaczajacej, utrzymanie wykonanej warstwy, niezbedne roboty pomiarowe i badania, uporzadkowanie
miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-B -04481 Grunty budowlane. Badani e prébek gruntu.

BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaznika wodoprzepuszczalno$ci.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-76/8950-03 Obliczenie wspdtczynnika filtracji gruntu.
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D. 03.01.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO

1. WSTEP

11. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach inwestycji pn.
~PRZEBUDOWA BOISKA PIEKARSKIEGO, MONTAZ TRAMPOLINY GRUNTOWEJ przy Ognisku Pracy
Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek", ul. Kwatery Gtownej 11, Warszawa, dz. nr ew. 56 obreb 3-04-14".

12. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 1 obejmujg:
wykonanie podbudowy grubosci 16 cm z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
31,5/63 mm pod nawierzchnie sportowa z trawy syntetycznej, wykonanie podbudowy grubosci 8 cm z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 1/31,5 mm pod nawierzchnie sportowg z
trawy syntetycznej, wykonanie podbudowy grubosci 2 cm z miatu kamiennego 0/4 mm pod nawierzchnie
sportowg z trawy syntetycznej. (podane grubosci warstw odnosza si¢ do grubo$ci po zageszczeniu)

Uwaga: zamawiajacy nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (tlucznia) wapiennego.

14. Okreslenia podstawowe

14.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zaggszczaniu
kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotnosci optymalne;.

14.2. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne obowigzujagcymi odpowiednimi normami (w
szczeg6lnosci z PN-S-06103 ,,Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”) i ST DM-00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robot. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania
dotyczace jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.

2. MATERIALY

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo
tamane uzyskane. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.1. Uziarnienie kruszywa. Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug normy PN-B-06714/15 musi
leze¢ pomigdzy krzywymi granicznymi. Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciagla i nie moze
przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gdérnej na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszych
ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa
przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wigcej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito.
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Bok ocrka sitp, mer
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczq (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg,
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczq (dolng warstwe)
2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego

1. Zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, nie wigcej niz od2do 10 |PN-B-06714-15

2 Zawarto$¢ nadziarna, nie wigcej niz 5 PN-B-06714-15

3 Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie wigcej niz; 35 PN-B-06714-16

4. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie wigcej niz: 1 PN-B-04481

5 Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zaggszczeniu metoda I lub II wg|od 30 do 70 |PN-64/8931-01
PN-B-04481
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6. Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles: 3530 PN-B-06714-42
a)  S$cieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz;

b) Scieralno$¢ po 1/5 pelnej liczbie obrotéw, w stosunku do ubytku
masy po pelnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz:

7. Nasigkliwo$¢, nie wigcej niz: 3 PN-B-06714-18

8. Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, nie wigcej niz: | 5 PN-B-06714-19

9. Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs3, nie wigcej niz: 1 PN-B-06714-28

10. Wskaznik no$nosci Wy mieszanki kruszywa, 80 PN-S-06102
nie mniejszy niz: a) przy zageszczeniu [s>1,00

3. SPRZET

Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowad
nastepujacy sprzet: rowniarki albo ukladarki kruszywa do rozktadania materialu. walce ogumione i stalowe
wibracyjne lub statyczne do zaggszczania. W miejscach trudnodostgpnych powinny by¢ stosowane
zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne. Stosowany przez Wykonawce sprzet
mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa musi odbywac si¢ w sposdb przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podtozu drogi musi by¢ tak zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego
uszkodzenr i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowyladowawczy (samochody, ciagniki z
przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST DM-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Zakres wykonywanych rob6t. Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego utozona bedzie na wcze$niej
wykonanej warstwie odsgczajacej.

5.2.1. Przygotowanie podtoza. Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podtoza
oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zaggszczone lub wskazujace odchylenia wysokosciowe od
zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez
mieszanie, do osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtdrnie wyréwnane i zageszczone. Podbudowa musi by¢
wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wedtug zalecen
Inspektora. Paliki Iub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy musi by¢ wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robdt przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikéw lub
szpilek musi umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t i nie powinno by¢ wieksze
niz co 10 m.

5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstw¢ podbudowy. Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na
wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotno$ci optymalnej dla
wytworzonej mieszanki.

5.2.3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa. Potrzebng ilo§¢ wody dla mieszanki ustala si¢ laboratoryjnie z
uwzglednieniem wilgotno$ci naturalnej materiatu. Nawilzanie mieszanki powinno nastgpowac stopniowo w
ilosci nie wigkszej niz 10 I/ m* do czasu uzyskania w mieszance wilgotno$ci optymalnej okreslonej
laboratoryjnie. W czasie stonecznej pogody, wiatréw i w zaleznosSci od temperatury, ilos¢ wody powinna by¢
odpowiednio wigksza. Zwigkszenie ilosci wody moze sigga¢ 20% w stosunku do wilgotnosci optymalnej. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ naturalna materiatu przekracza wilgotno$¢ optymalng, nalezy material osuszy¢
przez zwickszenie ilo$ci mieszan.

5.2.4. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywac si¢ bedzie samowytadowczymi
srodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposéb zabezpieczajacy mieszanke
przed wysychaniem i segregacja.

5.2.5. Rozkladanie mieszanki. Przed przystagpieniem do rob6t w terenie Wykonawca jest zobowigzany do
oznakowania prowadzonych robdt zgodnie z ,Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie
drogowym”. RozlozZenie mieszanki odbedzie si¢ we wczedniej przygotowanym korycie drogowym przy
pomocy réwniarki lub ukladarki z zachowaniem parametréw (grubosci 1 szerokosci warstwy)
zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob
zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Podbudowy nalezy wykona¢ w
dwéch warstwach. Kazda powinna by¢ wyprofilowana 1 zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw 1 rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po
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odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora. W czasie ukladania mieszanki nalezy odrzuca¢ ziarna o
srednicy wigkszej niz 2/3 rozktadanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

5.2.6. Profilowanie rozlozonej warstwy mieszanki. Przed zageszczeniem rozlozong warstwe nalezy
sprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i pochylen podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.
Profilowanie nalezy wykona¢ ciezkim szablonem lub réwniarkg. W czasie profilowania nalezy wyréwnaé
lokalne wgtebienia. Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jest jej segregacja powinna by¢ przed
zageszczeniem zastgpiona materialem o odpowiednich wlasciwo$ciach.

5.2.77. Zageszczenie wyprofilowanej warstwy. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy
kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez watowanie. Podbudowe z kruszywa famanego nalezy
zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gladkimi. Walcowanie powinno postgpowac
stopniowo od krawedzi do $rodka podbudowy przy przekroju daszkowym boiska. Jakiekolwiek
nierdwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnianie
warstwy kruszywa i dodanie lub usunig¢cie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach
niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi matymi
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Wybér sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju
kruszywa: kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktrego uziarnienia lezy w dolnej cze$ci wykresu
obszaru dobrego uziarnieniu, zaleca si¢ zaggszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a nastgpnie
wibracyjnymi. kruszywo z przewagg ziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w gdrnej czesci
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca si¢ zaggszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a nast¢pnie
gtadkimi. W pierwsze] fazie zaggszczania nalezy stosowal sprzet lzejszy, a w koncowej sprzet ciezszy.
Poczatkowe przej$cia walcow wibracyjnych nalezy wykona¢ bez uruchomienia wibratoréw. Zageszczenie
nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego od 0,97 wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania
powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej, okre§lanej wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 (metoda II0. Wilgotno$¢ przy zaggszczaniu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
+10% 1 -20% jej wartoSci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”

6.1. Zasady ogélne kontroli jakosci rob6t. W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢
systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarcza¢ ich wyniki Inspektorowi. Pomiary i badania
kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan
jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie robot. Czgstotliwos¢ badan kontrolnych w zakresie rob6t przy budowie podbudowy z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie:

Wyszczegolnienie badan Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba badan na dziennej|Maksymalna powierzchnia podbudowy

dziatce roboczej przypadajaca na 1 badanie (m2)
Zageszczenie warstwy 2 600

2 prébki na boisko

6.2.1. Badanie wlasnosci kruszywa. W czasie rob6t Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania wtasciwosci
kruszywa okreslone w tablicy p. 6.2. Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem i w obecnosci Inspektora. Wyniki badan musza by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi.
Badania pelne nalezy wykonaé takze w przypadku zmiany zrédia pobierania materiatéw i w innych
przypadkach okreslonych przez Inspektora.

6.2.3. Badanie zaggszczenia warstwy. Zaggszczanie kazdej warstwy musi odbywac si¢ do osiagnigcia
zageszczenia nie mniejszego od 0,98 wedtug normalnej préby Proctora, wedtug PN-B-04481 (metoda II) lub
metodzie ugig¢ sprezystych. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe, ze wzgledu na
gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenie nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych,
wedlug BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz 2 razy na 1000 m?. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej
mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E> do pierwotnego modutu
odksztalcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy podbudowy.

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

Czestotliwosc 1 zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa
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Lp. | Wyszczegélnienie badan i pomiaréw |Minimalna czestotliwo$é badan i pomiaréw

1. |Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy: -w trzech punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej niz co 400 m?,
Podczas odbioru: -w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz co 2000 m2

2. |Szeroko$¢ podbudowy W 3 przekrojach

3. |R6wnos¢ podtuzna Lata w 3 przekrojach

4. |R6éwnos¢ poprzeczna

5. |Spadki poprzeczne

6.3.1. Grubo$¢ warstwy. Grubo$¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zaggszczeniu w

punktach wybranych losowo. Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubo$ci podbudowy z kruszywa

famanego nie powinno przekraczaé¢ +10%,

6.3.2. Nosnos¢ 1 zageszczenie podbudowy wedlug obcigzen plytowych. Maksymalne ugigcia lub minimalne

moduly odksztalcenia w zaleznoéci od wskaznika zageszczenia i projektowanego wskaznika no$nosci zawarto w
onizszej tabeli.

Podbudowa z| Wymagane cechy podbudowy

kruszywa 0| Wskaznik Maksymalne ugiecie| Minimalny modul odksztalcenia mierzony
wskazniku zageszczenia Is nie [sprezyste pod kotfem mm | plyta o Srednicy 30 cm MPa
Wn?é ) “n‘i; mniejszy niz
mniejszym niz % -
e 40 kN 50 kN od  pierwszegol ;4 usiego obciazenia Ex
obcigzenia E1
60 1,0 1,40 1,60 60 120

6.3.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa tamanego

a) Rownos¢ podbudowy. Nierdwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata w zgodnie z normag
BN-68/8931-04 z czgstotliwosécia podang w tablicy w punkcie 6.3. Nieréwno$¢ poprzeczne podbudowy nalezy
mierzy¢ 4-metrowa tata z czgstotliwoscia podang w tablicy w punkcie 6.3. Nieréwnosci podbudowy nie powinny
przekracza¢: 10mm - dla podbudowy pomocnicze;.

b) Spadki poprzeczne podbudowy. Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg z czgstotliwoécig podang w
tablicy w punkcie 6.3. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5%.
¢) Szerokos$¢ podbudowy. Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz  + 10
cm, -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) utozonej i zaggszczonej warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania og6lne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Cena wykonania
rob6t obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanie robot prowadzonych w pasie
drogowym, dostarczenie materiatéw i sprzetu niezbednych do wykonania podbudowy, wytworzenie
mieszanki kruszywa, mechaniczne rozlozenie materialu warstwami, zageszczenie poszczeg6lnych warstw,
utrzymanie wykonanej warstwy, Srodki zaradcze chronigce podbudowe przed pogorszeniem si¢ jakoSci i
niekorzystnym wptywem wody i sprz¢tu wykonawczego, wykonanie pomiaréw i badan, uporzadkowanie
miejsca prowadzonych robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.

PN-B-06714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezwzgledna.
PN-B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles.
PN-B-11112:1996/A1:2001 Az1). Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych (Zmiana

BN64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptyta.
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D. 03.02.00 OBRZEZA BETONOWE

1. Wstep

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach inwestycji pn. ,,PRZEBUDOWA BOISKA
PIEKARSKIEGO, MONTAZ TRAMPOLINY GRUNTOWEJ przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1
"Jordanek", ul. Kwatery Gtownej 11, Warszawa; dz. nr ew. 56 obreb 3-04-14".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robot obejmujacych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robd6t przy ustawieniu obrzezy
betonowych i obejmuja: ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie betonowej z oporem na krawedzi
zewnetrznej nowych nawierzchni

14. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi przepisami ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.

15. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem obrzezy na lawie betonowej wedtug
zasad niniejszej ST sa:

2.1. Obrzeza betonowe szare z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003. obrzeza 8x30. Zastosowane
obrzeza pod wzgledem jakosci powinny odpowiada¢ nastgpujacym normom: BN-80/6775-03 arkusz 01 -
,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Wspdlne wymagania i badania”, BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza”, Ponadto nasigkliwo$¢
betonu w obrzezu nie powinna by¢ wieksza niz 4%.

2.2. Lawa betonowa. Lawa betonowa pod obrzeza oraz opér wykonane beda z betonu klasy
B15, odpowiadajacemu normie PN-EN 206-1:2003. Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4.
Kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania jak w PN-EN 12620:2004 1 PN-EN 12620:2004/AC :2004.
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa. Podsypke pod obrzeza nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowa w
proporcji 1:4 Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4.

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypelnienia spoin mie¢dzy obrzezami: cement klasy 32,5 -
odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-01:2002, piasek - nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06711,woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom PN-
EN 1008:2004.

3. SPRZET

3.1. Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem i ustawieniem obrzezy wykonane beda rgcznie.
4. TRANSPORT

4.1. Obrzeza - transport i sktadowanie obrzezy betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z normg BN-
80/6775-03 arkusz 1 ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. ,,Wsp6lne wymagania i badania.”

4.2. Beton na taweg - transportowany begdzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia
wytworzonego betonu.

4.3. Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi §rodkami transportu,
zapewniajacymi trwato$¢ wiasnosci materialéw podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robdt

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Transport materialdow przewidzianych niniejsza ST do wykonania powyzszych robdt. Transport
i sktadowanie obrzezy betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.

5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania obrzezy. Wytyczenie sytuacyjno-
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wysoko$ciowe odcinkéw wbudowania obrzezy, wykonane bedzie na podstawie Dokumentacji Projektowe;.
5.2.3.Wykonanie koryta pod lawe¢ betonowa. Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta
gruntowego pod fawe betonowa z oporem, wykonane bede recznie. Geometria wykopu oraz gieboko$e¢ -
zgodnie z ,,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i Dokumentacja Projektowa.
5.2.4.Wykonanie betonowej tawy pod obrzeza. Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na lawe
betonowg z oporem, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢
opracowana dla konkretnych materiatéw. Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o
PN-EN 206- 1:2003. Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono w punkcie 4.2
niniejszej ST. Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B15, we wczesniej przygotowanym korycie
gruntowym. Wykonanie fawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim
jego zageszczeniu. Wykonana lawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiadaé
wymiarami oraz ksztaltem - rysunkowi w Dokumentacji Projektowe;.

Obrzeza ustawione bedg na tawie z oporem.

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza. Na wykonanej tawie betonowej nalezy
rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowa grubosci 3 cm, celem prawidlowego osadzenia obrzeza.
Podsypke cementowo-piaskowa wykona¢ nalezy w proporcji 1:4.

5.2.6. Wbudowanie obrzezy betonowych. Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by¢ wykonane
w okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza.
Wbudowanie obrzezy nalezy dokona¢ zgodnie z ,,.Dokumentacjg Projektowa”. Przy wbudowywaniu
obrzezy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu obrzezy oraz usytuowania
wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacja Projektowa. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji
Projektowej, to £ 1 cm w niwelecie obrzeza i £ 5 cm w usytuowaniu poziomym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

6.1. Kontrola jakos$ci materiatéw przed przystapieniem do robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
materialéw przeznaczonych do wbudowania.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét

6.2.1. Kontrola ustawienia obrzezy

Polega ona na sprawdzeniu zgodno$ci wbudowanego obrzeza z Dokumentacjg Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest: - m (metr) wbudowanego obrzeza

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne wymagania odnos$nie ptatnosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Cena wykonania
rob6t obejmuje: prace pomiarowe i przygotowawcze, transport i sktadowanie materiatéw do wykonania
rob6dt, wykonanie koryta gruntowego pod tawe betonowa, wykonanie deskowania tawy betonowej,
wykonanie tawy betonowej z oporem pojedynczym i podwdjnym, rozebranie deskowania, pielegnacja
wykonanej fawy, wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej 1 roz$cielenie jej jako podsypki pod obrzeza,
ustawienie obrzezy betonowych, przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan, uporzadkowanie miejsca
prowadzonych robét.

10. Przepisy zwiazane i standardy

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostéw w
Warszawie.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcjai zgodno§¢

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu
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D. 05.01.00 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNE]

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni syntetycznej w ramach zadania pn. ,,PRZEBUDOWA BOISKA PIEKARSKIEGO, MONTAZ
TRAMPOLINY GRUNTOWE/J przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek", ul. Kwatery Gtownej 11,
Warszawa; dz. nr ew. 56 obreb 3-04-14".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu nawierzchni
syntetycznej na ptycie boiska.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i ST
‘Wymagania ogélne’.

15. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace jakosci robét podano w ST
»Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtug zasad niniejszej ST s3:

2.1. Nawierzchnia sportowa

Parametry trawy syntetycznej:

System nawierzchni sktada si¢ z trzech elementéw: sztuczna trawa, mata elastyczna, wypetnienie.
Konstrukcja to prefabrykowana mata elastyczna tzw. Shockpad utozona bezposrednio na podbudowie
kamiennej. Na macie instalowana jest sztuczna trawa o wysokosci widkna min. 39 mm. Trawa musi by¢
zasypana piaskiem kwarcowym i granulatem sbr. Linie w kolorze biatym, szerokosci 10 cm, wklejane.

Dla uzyskania wysokiej jakosci nawierzchni przy jednoczesnym checi unikniecia wskazywania jednego
producenta ponizej podano wymagane parametry dla dwoch rodzajéw traw syntetycznych.

Do wbudowania zostanie dopuszczona jedna z dwdch nawierzchni o ponizszych parametrach:

WARIANT A

wysoko$§¢ wiékna min 39 max 43 mm

ilo$¢ peczkéw min. 10.600/m?

ilo$¢ widkien min 127.000/m?

waga catkowita min 2800 g/m?

waga wiékna min 1500 g/m?

grubo$¢ wiékna min. 380 mikronéw

wytrzymatos¢ taczenia klejonego po starzeniu min. 110 N/100mm

wyrywanie peczka po starzeniu min SON

dtex min 15.600

sktad chemiczny widkna trawy: dwa rodzaje polietylenu o dwodch réznych gestosciach i réznych
wlasciwosciach mechanicznych

® typ trawy: monofil, prosty

e trawa tuftowana

e wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat SBR w iloéci zgodnej z badaniem

Pod trawa nalezy zamontowa¢ mate amortyzujaca o grubosci min. 10 mm, zgodng z systemem
nawierzchni.

WARIANT B

wysoko$¢ widkna min 39 max 43 mm

ilo$¢ peczkéw min. 9400/m?>

ilo$¢ wtokien min 131.600/m?

waga catkowita min 2800 g/m?

waga wiékna min 1600 g/m?

grubo$¢ witékna min. 360 mikronéw
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wytrzymatos$¢ taczenia klejonego po starzeniu min. 130 N/100 mm

wyrywanie peczka po starzeniu min 57N

dtex min 13.300

sktad chemiczny witdékna trawy: 100% polietylen

typ trawy: monofil, prosty

trawa tuftowana

wypelnienie: piasek kwarcowy i granulat SBR w ilosci zgodnej z badaniem

Pod trawa nalezy zamontowa¢ mate amortyzujaca o grubosci min. 10 mm, zgodng z systemem
nawierzchni.

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dostarczy¢ zamawiajacemu:

e a) Raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport
lub Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanego systemu tzn. nawierzchnia + wypelnienie + mata,
potwierdzajacy zgodno$¢ jej parametréw z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla
poziomu Quality i Quality Pro oraz potwierdzajacy minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej
okres$lone przez Zamawiajacego (dostepny na www.FIFA.com). Producent oferujacy sztuczng trawe musi
by¢ licencjonowany przez FIFA i wymieniony na oficjalnej stronie internetowej (www.fifa.com) FIFA
jako ,,FIFA Licenses”

b) Badanie na zgodnos¢ z norma PN-EN 15330-1:2014

c) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, po$wiadczona przez jej producenta, potwierdzajaca
wymagane przez Zamawiajacego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, ktéry nie zostat objety
raportem z badan

d) Dokument niezaleznego laboratorium potwierdzajacy sktad chemiczny wtékna trawy

e) Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia

f) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycj¢
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t¢ nawierzchnig

g) Certyfikat FPP dla producenta trawy

h) Raport z badan testu Lisport na min. 400.000 cykli dla wiékna oferowanej trawy syntetycznej
przeprowadzony przez niezalezne laboratorium zgodnie z normg EN 15306 ,,Nawierzchnie do otwartych
terendw sportowych — narazenie trawy na oddzialywania” potwierdzajacy, ze nawierzchnia po min.
400.000 cykli wykazuje brak widocznych uszkodzen widékna oraz pionowe potozenie widkien po
przeszczotkowaniu.

3. SPRZET

3.1. Specjalistyczna maszyna do klejenia tasm i taczenia paséw trawy syntetycznej,

3.2. Rozkladanie paséw trawy syntetycznej nalezy wykonac¢ r¢cznie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport trawy syntetycznej i taSm

Trawe syntetyczng w rolkach nalezy przewozi¢ w opakowaniu producenta w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem przy zatadunku, roztadunku i w czasie przewozenia.

Wymagania odno$nie transportu zgodnie z instrukcja producenta,

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo transportowane bedzie srodkami transportu samowyladowczymi w sposéb zabezpieczajacymi je
przed zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

5.2.Warunki dotyczace wykonania robét

Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczacym
powyzszego zadania.

Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni okre$§lonych w opisie nalezy
potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB,
karta techniczna producenta w oryginale) pozwalajacymi na ich weryfikacje.

Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny Atest Higieniczny udokumentowany kopia dokumentu
potwierdzong za zgodnos¢.

Wykonawca powinien posiada¢ niezb¢dne doswiadczenie w wykonaniu nawierzchni z trawy syntetyczne;j
w technologii piaskowo-gumowe;j.
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5.3. Zakres wykonywanych robét

Instalacja: rolki trawy nalezy rozitozy¢ dopasowaé do siebie i sklei¢ za pomocg kleju do nawierzchni i
ta$m tgczeniowych. Nastepnie wycig¢ 1 wklei¢ linie.

Do zasypywania nalezy uzy¢ specjalistycznej maszyny z regulacja predkosci zasypu.

System nawierzchni sktada si¢ z trzech elementéw: sztuczna trawa, mata elastyczna, wypetnienie.
Konstrukcja to prefabrykowana mata elastyczna tzw. Shockpad utozona bezposrednio na podbudowie
kamiennej. Na macie instalowana jest sztuczna trawa o wysoko$ci widkna min. 39 mm. Trawa musi by¢
zasypana piaskiem kwarcowym i granulatem sbr. Linie w kolorze biatym, szerokosci 10 cm, wklejane.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

6.1. Kontroli jako$ci robét podlega jako$¢ uzytych materiatéw - zgodnos¢ z wymaganiami punktu 2
niniejszej ST.

6.2. Kontrola jako$ci w trakcie rob6t obejmuje:

- kontrole przygotowania podtoza,

- sposdb przygotowania materiatow,

- kontrola ulozenie maty elastycznej,

- kontrola ulozenia i potaczenia paséw trawy syntetycznej,

- kontrole montazu linii boisk,

- kontrole zasypania wypetnieniem,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni boiska. Ogélne zasady
obmiaru rob6t podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania robét obejmuje:

- transport materialéw przewidzianych do wykonania robét,

- przygotowanie materiatow,

- montaz maty elastyczne;j

- roztozenie paséw trawy syntetycznej,

- potaczenie paséw trawy syntetycznej,

- montaz linii boisk,

- zasypanie nawierzchni wypetieniem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

- atest PZH; autoryzacja producenta nawierzchni na zadanie objete przetargiem; karta techniczna
nawierzchni potwierdzong przez producenta.
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D. 10.01.00 SPRZET SPORTOWY I INNE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w ramach inwestycji pn. ,,PRZEBUDOWA BOISKA PIEKARSKIEGO, MONTAZ TRAMPOLINY
GRUNTOWE/J przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek", ul. Kwatery Gtownej 11, Warszawa; dz.
nrew. 56 obreb 3-04-14".

12..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem montazu elementéw obejmuja:

- dostawa i montaz bramek do pitki noznej

- dostawa i montaz trampoliny gruntowej

Uwaga: zakup urzqdzen przeznaczonych do montazu nalezy do Wykonawcy w ramach Ceny Kontraktowej.
1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

15. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M.00.00.00
»Wymagania ogélne”.

2.2. Betoni jego sktadniki

Do fundamentéw betonowych dla urzadzen sprzgtu sportowego nalezy stosowac beton klasy B20 wg PN-
EN 206-1:2003. Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku klasy 32,5, wg PN-EN
197-1:2002.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane)
powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.3. Bramki do pilki noznej

Bramki stale. Wymiary w $wietle 5,00 x 2,00 m. Rama bramki wykonana z owalnego profilu 120 x 100
mm aluminiowego anodowanego i lakierowanego proszkowo na biato. Poprzeczka i stupki potaczone sa
specjalnie skonstruowanym naroznikiem. Rama dolna siatki bramki wykonana z rur aluminiowych
anodowanych lub stalowych z powloka galwaniczng. Zaczepy siatki wykonane z tworzywa sztucznego o
duzej wytrzymatosci odpornego na warunki atmosferyczne. Wszystkie elementy stalowe ztagczne bramki
musza posiada¢ ochronne powloki galwaniczne. W sktad kompletu wchodzi: rama giéwna bramki, rama
dolna siatki bramki. Do bramek pitkarskich 5,00 x 2,00 siatka polipropylenowa, bezweztowa. Oko 10 x 10
cm. Grubo$¢ linki min. 4 mm. Kolor bialy.

Bramka musi spetnia¢ wymogi normy EN 748.

2.4. Trampolina gruntowa

Pomiedzy latarnig a boiskiem do siatkowki zaprojektowano montaz trampoliny gruntowe;.

Otwor okragly o $rednicy min. 150 cm. Konstrukcja trampoliny wykonana ze stali ocynkowane;.
Elastyczna rama poliuretanowo gumowa zakrywa gérna krawedz urzadzenia. Mata trampoliny sklada si¢ z
poliamidowych elementéw nawleczonych na stalowe linki w elastycznej otulinie. Sprezyny mocujace mate
sa rozmieszczone po obwodzie konstrukc;ji.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”. Roboty wykonane
beda recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport mieszanki betonowe;j

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac¢ specjalistycznymi samochodami do przewozu betonu.

4.3. Transport elementéw wyposazenia

Wyposazenie sportowe nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcja producenta w sposéb zabezpieczajacy je

przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Wykonanie fundamentow:

- wykonanie wykopéw - wykopy pod wzgledem usytuowania i rozmiaréw musza by¢ zgodne z

Dokumentacjg Projektowa,

- betonowanie fundamentéw - fundamenty nalezy wykona¢ z betonu klasy B20, w fundamentach

nalezy wykona¢ gniazda do osadzenia urzadzen,

Montaz elementow:

Wszystkie urzadzenia winny by¢ zamocowane do podtoza zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposéb

by gwarantowatly stabilno$¢ i bezpieczenstwo. Mocowanie urzadzenia powinno sklada¢ si¢ ze stopy

fundamentowej z betonu B20.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z Dokumentacja

Projektowa. Ponadto kontroli podlega zgodno$¢ uzytych materiatéw z Dokumentacja Projektowa.

7.0BMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.

Jednostka obmiaru robdt jest m3 (metr szescienny) wykonanego fundamentu i szt. (sztuka) zamontowanego

elementu wszystkich zaprojektowanych urzadzen.

8.ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- pozyskanie i dostarczenie materialéw,

- wykonanie robét ziemnych,

- wykonanie betonowego fundamentu

- zasypanie wykopu,

- dostawa, montaz i regulacja poszczeg6lnych elementéw sprzgtu sportowego i trampoliny gruntowe;j,
roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcjai zgodno§¢

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg¢s¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace cementu

powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu; PN-EN

12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.; EN749; EN 1270; EN1271
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D. 10.02.00 PIEKOCHWYTY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w
ramach zadania pn. ,,PRZEBUDOWA BOISKA PIEKARSKIEGO, MONTAZ TRAMPOLINY GRUNTOWEJ
przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek", ul. Kwatery Gtownej 11, Warszawa; dz. nr ew. 56
obreb 3-04-14".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robd6t przy ustawieniu ogrodzenia
obejmuja:

- dostawa i montaz pitkochwytéw

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami, Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych i ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne.

15. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu pitkochwytu i ogrodzenia wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Beton na fundament stupkéw

Beton klasy C16/20 - wymagania jak w PN-EN 206-1:2003:

- cement portlandzki klasy 32,5 - wymagania wedtug PN-EN 197-1:2002,

- kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania wedtug PN-EN 12620:2004 i PN EN12620:2004/AC:2004,
- woda - wymagania wedlug PN-EN 1008:2004.

2.2. Pitkochwyty

Zaprojektowano pitkochwyty wokét boiska. Na $rodku dluzszych bokéw zaprojektowano przejscia
szerokosci 5,0 m. Wysoko$¢ 6,0 m. Stupy w rozstawie standardowym 3 m.

F.aczna dlugos¢ pitkochwytow: 102,0 m (2 x 21,0 m, 4 x 15,0 m)

Stupy

Stupy zagtebione w fundament na 80 cm. Rzeczywista wysokos$¢ stupa 6,8 m. Stupy z rur stalowych min.
@ 76 mm lub prostokatnych min. 76 x 76 mm, grubos¢ $cianki min 3 mm. Pitkochwyt wyposazony w linki
naciggowe, stalowe. Stlupy malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Goérne otwory rur
zaslepione.

Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach 40x40x100 cm lub
okragte, wiercone, o $rednicy min. 35 cm. Wierzch stép fundamentowych powinien znajdowac si¢ ponizej
poziomu trawnikéw, nawierzchni sportowej i chodnikéw.

Siatki pitkochwytéw

Siatki zamocowa¢ do linek naciggowych (géra i do6t). Siatka ochronna do pitki noznej, polipropylenowa,
bezweztowa. gt. 100/100 Grubo$¢ linki min. 4 mm. Kolor zielony.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z ustawieniem pitkochwytu wykonywane beda recznie przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Elementy pitkochwytéw nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami (instrukcja) producenta.

4.2. Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST. DM- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zakup i transport materialow

Wykonawca rob6t zakupi i przewiezie materiaty na miejsce wbudowania zgodnie z ustaleniami punktu 2 i 4
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niniejszej specyfikacji.

5.2.2. Wykonanie wykop6éw pod fundamenty stupkow

Wykop (otwory) pod fundamenty stupkéw powinny znajdowaé si¢ na wytyczonej trasie pitkochwytu i
barier ochronnych oraz posiada¢ wymiary zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.2.3. Wykonanie fundamentow

Fundamenty stupkéw nalezy wykona¢ z betonu klasy C16/20 ,,na mokro” w wykonanych otworach. Przed
betonowaniem nalezy w otworach umiesci¢ stupki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania materialéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzen z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;j,

b) prawidtowos$¢ wykonania wykopéw,

¢) prawidlowo$¢ wykonania fundamentéw stupkéw,

d) poprawno$¢ ustawienia stupkéw,

7.OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robdét jest 1 m (metr) wbudowanego pitkochwytu. Ogélne zasady obmiaru robét podano
w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Cena wykonania
rob6t obejmuje: transport materiatéw przewidzianych do wykonania robdt, prace pomiarowe i
przygotowawcze, wykonanie wykopéw pod fundamenty stupkéw, wytworzenie betonu, wykonanie
fundamentéw, osadzenie stupkéw, montaz siatki, przeprowadzenie pomiaréw i badan, uporzadkowanie
miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jako$ci ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.
PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcjai zgodno$é

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 1262
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D. 13.00.00 ZIELEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
w ramach inwestycji pn. ,,PRZEBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO, MONTAZ TRAMPOLINY
GRUNTOWE/J przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek", ul. Kwatery Gtownej 11, Warszawa; dz.
nrew. 56 obreb 3-04-14".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

- Nawierzchnia trawiasta

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwdj.
1.4.2. Material ro$linny - sadzonki drzew, krzewdow, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami
ro§liny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdéw sztucznie wytworzona w szkotce z pniami o
wysokosci od 1,00 do 2,50 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wilasciwa dla krzewé6w lub forma drzewa utworzona w szkélce przez
niskie przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostale okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu roznych odpadkéw
roSlinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastéw, Plewow), przy kompostowaniu
ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie
wymaganych cech i wskaznikéw jako$ci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522- 01, a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni §ciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory
sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleh w okresie
jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Nawierzchnia trawiasta

Obszar obsia¢ mieszankg traw dedykowanych dla trawnikow.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego
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sprzetu: glebogryzarki, kultywatora, watu gladkiego do zakladania trawnikéw, sprzetu do pozyskiwania
ziemi urodzajnej (spycharka, koparka).

4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem.

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2.Wykonanie robot

Nawierzchnia trawiasta

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy zrekultywowaé na calym terenie zniszczonym pracami
budowlanymi.

Podloze, siew

Po osunigciu darni przekopa¢ teren i usungé wszelkie chwasty kilagczowe. Teren zwalowaé w dwu
kierunkach. Obszar obsia¢ mieszankg traw dedykowanych dla trawnikéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.1. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

® oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

¢ prawidlowego uwatowania terenu,

¢ zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

® gestoSci zasiewu nasion,

¢ prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczenia,

¢ okreséw podlewania,

¢ dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt malej gestosci.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

¢ prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez ,,lysin”),

® obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

7.0BMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw.

8.0DBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena 1 m*> wykonania trawnika obejmuje:

® roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu,

e zakladanie trawnikow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

10.1. Normy

PN-70/G-98011Torf rolniczy.

PN-87/R-67022Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

PN-87/R-67023Materiat szkoétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste.

PN-R-67030Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
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