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3.2 Opis techniczny - branża konstrukcyjna  

1. Dane ogólne 

1.1. Przedmiot, cel i opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany. Celem opracowania jest wydanie wytycznych dla projektów 
wykonawczych i uzyskanie decyzji administracyjnej. 

1.2. Zawartość opracowania 

W zakres opracowania wchodzi opis konstrukcji i rysunki w zakresie projektu budowlanego.  

2. Normy projektowania 

PN EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji 

PN EN 1991-1-1 Oddziaływania ogólne Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w 
budynkach. 

PN EN 1991-1-3 Oddziaływania ogólne - Obciążenie śniegiem 

PN EN 1991-1-4 Oddziaływania ogólne - Obciążenie wiatru 

PN EN 1991-1-5 Oddziaływania ogólne – Oddziaływania termiczne 

PN EN 1991-1-6 Oddziaływania ogólne – Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji 

PN EN 1991-1-7 Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wyjątkowe 

PN EN 1992-1-1,2 Projektowanie konstrukcji z betonu 

PN EN 1993-1-1 do 1993-1-11 Wymiarowanie konstrukcji stalowej 

PN-EN 1996-1,3 Projektowanie konstrukcji murowych 

PN EN 1997-1,2 Projektowanie geotechniczne 

PN EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych 

PN EN 13670 Wykonywanie konstrukcji z betonu 

 PN EN 206-1     Beton. Wymagania właściwości i zgodność 

PN EN 13782 Konstrukcje tymczasowe, namiotowy, bezpieczeństwo 

3. Ogólny opis konstrukcji  

W ramach zadania projektuje się boisko z zadaszeniem namiotowym oraz zaplecze szatniowe. 
Konstrukcja zadaszenia namiotowego projektowana jest z łuków stalowych, połączonych systemem stężeń. Na 
końcach zadaszenia projektuje się ramy szczytowe. Pokrycie stanowi powłoka pneumatyczna z dwóch warstw 
membrany PES pokrytych PVC. Kolorystyka i stopień przezierności wg branży architektonicznej. Posadowienie 
projektuje się na stopach fundamentowych. Ze względu na bliskość sieci ciepłowniczej dwa fundamenty posadawia 
się na palach wierconych. 
Zaplecze szatniowe projektuje się, jako lekką konstrukcję stalową pokrytą płytą warstwową. Fundament stanowi 
obwodowa podwalina żelbetowa i stopa fundamentowa pod słupek wewnętrzny. 
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4. Opis techniczny 

4.1. Warunki gruntowe 

W lokalizacji konstrukcji znajdował się parking, Z tego względu oraz ze względu na bardzo małe naciski konstrukcji 
nie wykonano badań podłoża gruntowego. Wielkość fundamentów warunkuje obciążenie wyrywające ssaniem 
wiatru. 

4.1.1. Kategoria geotechniczna 
Stwierdza się występowanie prostych warunków gruntowo-wodnych oraz I kategorię geotechniczną.  

4.2. Posadowienie 

Projektuje się stopy fundamentowe z betonu C25/30 XC2. Dwie stopy fundamentowe leżące w pobliżu sieci 
ciepłowniczej posadowiono na palach wierconych. Zaplecze szatniowe posadowiono na obwodowej podwalinie 
żelbetowej i stopie pod słupkiem wewnętrznym, beton C25/30 XC2. Pod fundamentami należy wybrać grunt 
organiczny lub nienośny i uzupełnić zagęszczoną pospółką. Podwalinę należy zbroić wg projektu wykonawczego i 
wykonywać na 10 cm warstwie betonu podkładowego C8/10.  

4.3. Konstrukcja zadaszenia 

4.3.1. Opis konstrukcji zadaszenia 
Konstrukcja zadaszenia składa się z łuków stalowych rozmieszczonych co 4,8 m. Łuki połączone są ze sobą 
tężnikami rurowymi. W skrajnych przęsłach projektuje się stężenie typu X z prętów fi16mm z nakrętką napinającą.  
W ścianie szczytowej projektuje się słup na środku, którego podstawowym zadaniem jest umożliwienie powieszenia 
urządzeń sportowych (tablica do kosza, inne). Przyjęto maks. ciężar w/w urządzeń na 600kg. 
Pokrycie projektuje się z podwójnej membrany PES/PCV. Pomiędzy dwie warstwy membrany tłoczone jest ciepłe 
powietrze z wnętrza hali. Należy utrzymywać ciśnienie 0.3kPa. Utrzymywanie ciśnienia zapewnia odpowiednią 
nośność powłoki na obciążenie wiatrem i śniegiem. 

4.3.2. Wymagania dotyczące realizacji konstrukcji dachu 
Konstrukcję należy wykonywać odpowiednio do normy PN EN 1090. 
Klasa wykonania stosownie do PN EN 1090-2, Załącznik B  
Dane dotyczące konstrukcji dachu hali głównej 
Kategoria użytkowania   SC 1 
Kryteria kategorii produkcji  PC 2 
Klasa konsekwencji  CC 2 
Klasa wykonania    EXC 2 

4.3.3. Tolerancje wykonania 
Tolerancje wykonania zgodnie z EN 1090-2 dla klasy 2. 

4.3.4. Zabezpieczenia antykorozyjne 
Konstrukcję stalową dachu oraz innych (wewnętrznych) nie wymienionych dalej elementów  należy zabezpieczyć 
antykorozyjnie jak dla klasy środowiska C3, zgodnie z PN EN ISO 12944-5 na długi okres trwałości. Kolor wg 
branży architektonicznej. 

4.3.5. Śruby 
Stosować śruby cynkowane przez producenta śrub. 
Nie dopuszcza się stosowania śrub czarnych i samodzielnego cynkowania przez Wykonawcę. 
Powierzchnie blach w połączeniach sprężanych malować farbą podkładową do grubości suchej powłoki od 75 µm 
do 100 µm. Absolutnie nie wolno przekroczyć grubości powłoki 100 µm ! 
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4.4. Wymagania związane z zabezpieczeniami antykorozyjnymi 

4.4.1. Wymagania podstawowe 
Wymagania dotyczące stosowania zestawu malarskiego określa aprobata techniczna wybranego producenta. 
Producent powłoki malarskiej powinien być obecny podczas powlekania w celu potwierdzenia, że materiały zostały 
zastosowane zgodnie z instrukcjami oraz zaleceniami. Należy wyznaczyć powierzchnie referencyjne podlegające 
kontroli przez przedstawiciela producenta farb. 
Szorstkość powierzchni po oczyszczaniu pneumatycznym powinna być zgodna z ISO 8503/2-G i z wymaganiami 
producenta powłoki dla konkretnej zastosowanej farby podkładowej. Producent powłoki powinien potwierdzić 
pisemnie stopień szorstkości. 

4.5. Odporność pożarowa konstrukcji 

Wszystkie elementy budowlane będą nierozprzestrzeniające ognia (NRO), będą spełniać wymagania dla klasy 
„E”. 

4.6. Dokumentacja wykonawcza 

Wymaga się opracowania dokumentacji wykonawczej dla przedmiotowej inwestycji. 

5. Materiały 

5.1.1. Konstrukcja żelbetowa 
Fundamenty: beton C25/30 XC2, stal fyk=500MPa klasa ciągliwości B. 

5.1.2. Stal konstrukcyjna  
Konstrukcja dachu  S355J2, 
Kształtowniki rurowe S235JRH  

5.1.3. Tkanina na pokrycie dachowe 
Na pokrycie przyjęto tkaninę o osnowie z PES pokrytej PVC. 
Wytrzymałość na zerwanie w kierunku osnowy/wątku: 2800/2700N/5cm (wg EN ISO 1421) 
Klasyfikacja pożarowa B-s3, d0 (wg EN 13501-1)  

5.1.4. Podlewka 
Pod blachy stopowe przyjęto specjalistyczne podlewki bezskurczowe. Jako materiał referencyjny wskazuje się 
podlewkę AP VM 50 AP Construction. 
Wytrzymałość na ściskanie po 1 dniu 50MPa. 

6. Wyciąg z obliczeń statyczno wytrzymałościowych 

6.1. Obciążenia 

6.1.1. Ciężar konstrukcji 
Ciężar konstrukcji przyjmuje się wprost w programie obliczeniowym 
Współczynnik bezpieczeństwa 1.35/1.0 

6.1.2. Obciążenie śniegiem 
Warszawa znajdują się w II strefie klimatycznej. 
Obciążenie śniegiem na poziomie gruntu 0.9 kN/m2, 
Współczynnik kształtu przyjęto jak dla dachu łukowego za PN-EN 1991-1-3. Rozpatrzono obciążenie rozłożone 
równomiernie i nierównomiernie. 
Współczynnik bezpieczeństwa : 1.50 
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Konstrukcja została sprawdzona na normowe obciążenie śniegiem, niemniej jednak ze względu na rodzaj 
obudowy konieczne jest zapewnienie ciśnienia między powłokami tkaniny o wartości około  0.3kPa, w okresie 
zimowym, w czasie opadów śniegu należy pompować ciepłe powietrze z wnętrza obiektu celem zapewnienia 
usuwania śniegu z powłoki. 

6.1.3. Obciążenie wiatrem  
Warszawa leży w I strefie klimatycznej. Przyjęto bazowe ciśnienie prędkości 0.3 kPa i IV kategorię terenu. 
Współczynnik Ce(z) = 1.5, współczynnik bezpieczeństwa : 1.50. 

6.2. Wyciąg z obliczeń statycznych 

6.2.1. Siły wewnętrzne 

 

Moment maksymalny M=40.3kNm, przyjęto profil IPE 180. 

6.2.2. Wymiarowanie profilu 

 
Opracował: dr inż. Andrzej Kowal 

M 1 : 55
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

 
 
NAZWA: 

BUDOWA BOISKA Z PRZEKRYCIEM ORAZ ZAPLECZEM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWNIEM TERENU 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ADRES: 

WARSZAWA, Al. STANÓW ZJEDNOCZONYCH 

DZ. NR 119, OBRĘB 3-01-1, DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE 

 
 
INWESTOR: 

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - Dzielnica Praga-Południe 

ul. Grochowska  274 

03-841 Warszawa 

 
PROJEKTANT: 

mgr inż. arch. MACIEJ KOWAL 

NR UPRAWNIEŃ: 14/DSOKK/2012 

ul. Parkowa 25 

51-616 Wrocław 
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1. Prace budowlane obejmują wykonanie: 

• prac ziemnych oraz robót fundamentowych 

• boiska sportowego na podbudowie z betonu oraz posadzki zaplecza 

• robót konstrukcyjnych (konstrukcja stalowa) wraz z montażem membrany dachowej oraz płyty warstwowej 

• ścianek działowych wraz z osadzeniem stolarki drzwiowej 

• okładzin z płytek ceramicznych oraz „biały” montaż 

• sufitów podwieszanych 

• wewnętrznych instalacji sanitarnych z montażem urządzeń 

• wewnętrznych instalacji elektrycznych z montażem urządzeń 

• nawierzchni i chodników 

• robót wykończeniowych z montażem wyposażenia 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Większa część działki nr 119 utwardzona jest płytami betonowymi i użytkowana jako parking terenowy (działka nie 
jest zabudowana). Przez teren przebiega infrastruktura techniczna jak: osiedlowa sieć ciepłownicza 2xDN200mm 
wraz z komorą ciepłowniczą, preizolowane przyłącze 2xDN50, linie kablowe niskiego napięcia oraz sieć 
telekomunikacyjna.  

3. Wykaz elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi 

• linie kablowe niskiego napięcia (wzdłuż granicy z dz. nr 90) 

• sieć telekomunikacyjna (wzdłuż granicy z dz. nr 90) 

• sieć ciepłownicza 

• sieć gazowa (na dz. nr 117) 

4. Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych 

Na budowie przewiduje się wykonywanie prac na wysokościach powyżej 5.0 m i zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120, poz. 1126 w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy opracowaniu planu BiOZ 
należy uwzględnić roboty wyszczególnione w § 6 pkt.: 1b. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukcji pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 

Instruktaż pracowników przeprowadzić należy na terenie budowy przed przystąpieniem do robót budowlanych. W 
ramach instruktażu ująć należy następujący zakres zagadnień: 

• Wskazanie obiektów i miejsc, w których prowadzenie robót jest szczególnie niebezpieczne wraz z charakterystyką 
rodzaju zagrożeń. 

• Określenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac szczególnie 
niebezpiecznych. 

• Określenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robót z charakterystyką obowiązujących w tym zakresie przepisów 
BHP. 

• Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

• Wskazanie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, koniecznych do stosowania 
przez pracowników. 

• Charakterystyka organizacji robót oraz zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi ze 
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wskazaniem osób wyznaczonych do prowadzenia nadzoru. 

5.1. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, przeprowadza się jako: 

• szkolenie wstępne, 

• szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 
dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach 
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami 
udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z 
zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz 
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na 
danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz 
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w 
aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6  
miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być 
przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na których występują 
szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie 
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o 
mocy do 1 KW. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje 
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

• wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 

• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

• postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

• udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby 
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania 
w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub 
potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik 
budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

5.2. Instruktaż pracowników w okresie wykonawstwa 

Wszystkie roboty związane z wykonaniem obiektów i z montażem sieci winny być przeprowadzane z zachowaniem 
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przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP obowiązującymi przy wykonywaniu robót montażowych, ziemnych, 
transportowych i obsługi sprzętu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, należy zapewnić 
warunki BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 
ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

1. Całość robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, wytycznymi, normami, 
uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej.   

W szczególności wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z: 

a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401) 

b) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. 
U. Nr 118, poz. 1263) 

2. W czasie prowadzenia robót budowlanych zapewnić właściwą organizacje robót oraz wyposażenie w środki 
techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom, w tym: 

• Wyznaczyć osoby do prowadzenia bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, 

• Zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami 
wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

• Zapewnić nadzór właścicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w pobliżu istniejącego uzbrojenia 
podziemnego i naziemnego, 

• Zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i 
substancji nie powodujących takich zagrożeń, 

• Przeprowadzić instruktaż pracowników, 

• Wyposażyć pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej, 

• Zapewnić łączność telefoniczną na terenie budowy, 

• Teren budowy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, 

• Wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi i wyposażyć w drabiny umożliwiające szybką ewakuację pracowników w 
razie powstania zagrożenia, 

• W pobliżu miejsc prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych umieścić niezbędny sprzęt ratunkowy, w tym koła 
ratunkowe, szelki i drabiny. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego 
zagrożenia. 

7. Wnioski 

Na podstawie art. 21a ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409), kierownik 
budowy ma obowiązek sporządzić PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

Plan powinien obejmować szczegółowy zakres rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
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