PODBUDOWA:

WYKONAC Z POSPOLKI O CIAGLEJ KRZYWEJ UZIARNIENIA
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(*) W RAZIE KONIECZNOSCI ISTN. GRUNT WYMIENIC NA GRUNT:
NIESPOISTY, ROZNOZIARNISTY | ZAGESZCZALNY,
Szczegbt E BEZ ZANIECZYSZCZEN ORGANICZNYCH.

Szczegdt F UKLADAC WARSTWAMI 30cm | ZAGESZCZAC DO Is>=0,97 DO OSIAGNIECIA:
E2>80MPa - BADANIE PLYTA VSS
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> 1. Klasa wykonania EXC2 wg PN-EN 1090.

PLYTA WARSTWOWA SCIENNA PLYTA WARSTWOWA SCIENNA 2. Zaplecze: stal S355JRH

PIR gr. 10cm; L=2900m \ /PIR gr. 10cm; L=2900m

3. Zabezpieczenia antykorozyjne dla klasy C3 i diugiego okresu trwato$ci.
KONSTRUKCJA ZAPLECZA:STAL S355JRH

4. Sruby i elementy kotwigce ocynkowane ogniowo
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50cm WYMIANA GRUNTU (*) [ 03-841 Warszawa

GENERALNY Sport Halls s.c
WYKONAWCA:
ul. Komuny Paryskiej 57/15, 50-452 Wroctaw
HALLS sporthalls@sporthalls.com, tel: 71 715 91 93

JEDNOSTKA \\ K2SE

PROJEKTOWA: ul. Parkowa 25, 51-616 Wroctaw
/ tel: 791 392 240, 605 446 077,
- biuro@k2se.com, www.kZ2se.com

FAZA: ‘PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA: KONSTRUKCJA

PROJEKTANT: dr inz. ANDRZEJ KOWAL

UPR.NR: 192/92/UW

. mgr inz. ANATOL NAJDEK
SPRAWDZAJACY: UPR. NR: 13/02/DUW

TEMATRYSUNKU: | KONSTRUKCJA STALOWA — PRZEKROJ C—C

FORMAT: DATA: SKALA: DATAINR ZMIANY:

A3 WRZESIEN 2017r. |1:50
NUMER PROJEKTU:  |FAZA_BRANZA_NR RYSUNKU:
545 PW_K_004




